

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20.08.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 30001-244 DISTRITO DE PICHANAQUI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI:2603018						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0978 6000001 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 30001-244 DISTRITO DE PICHANAQUI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	459						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2603018					
		Documento que declaró la viabilidad	Fecha de registro: 13/07/2023 09:15:17 a.m. - Fecha de viabilidad: 20/07/2023 03:13:25 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 3001-2024-GRJ/GRI/SGE		Fecha de recepción	13/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO				
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-						
	-						
	-						



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR : EDWIN VALDEZ QUINTO

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN L.E. 30061-244 DISTRITO DE PICHANAQUI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CUI 2503018						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 139,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	6	mes	S/ 4,500.00	S/ 27,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	6	mes	S/ 4,000.00	S/ 24,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	6	mes	S/ 4,000.00	S/ 24,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	6	mes	S/ 4,000.00	S/ 24,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	5	mes	S/ 4,000.00	S/ 20,000.00	
1.6	Especialista en Medio Ambiente	5	mes	S/ 4,000.00	S/ 20,000.00	
A. COSTO DIRECTO						S/ 139,000.00
3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 5,552.00
3.1	Computadoras y/o Laptops	3	glb	S/ 1,150.00	S/ 3,450.00	
3.2	Plotter	1	glb	S/ 1,051.00	S/ 1,051.00	
3.3	Impresora fotocopidora y/o impresora multifuncional	1	glb	S/ 1,051.00	S/ 1,051.00	
4	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA					S/ 4,259.86
4.1	Hojas bond	1	glb	S/ 1,101.20	S/ 1,101.20	
4.2	Rollo plotter	1	glb	S/ 1,091.30	S/ 1,091.30	
4.3	Archivadores y Folder Manila	1	glb	S/ 1,063.18	S/ 1,063.18	
4.4	Otros	1	glb	S/ 1,004.18	S/ 1,004.18	
B. GASTOS GENERALES						S/ 9,811.86
C. UTILIDAD (10% CD)						S/ 13,895.00
SUB TOTAL (A + B + C)						S/ 192,711.86
IGV (18%)						S/ 29,288.14
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 192,000.00


EDWIN VALDEZ QUINTO
 ARQUITECTO
 CONSULTOR EN OBRAS
 CAP. 13942
 C 27546



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL SULLA VILLALVA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 30001-244 DISTRITO DE PICHANAQUI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI: 2603018.						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 142,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	6	mes	S/ 5,000.00	S/ 30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	6	mes	S/ 4,000.00	S/ 24,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	6	mes	S/ 4,000.00	S/ 24,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	6	mes	S/ 4,000.00	S/ 24,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	5	mes	S/ 4,000.00	S/ 20,000.00	
1.6	Especialista en Medio Ambiente	5	mes	S/ 4,000.00	S/ 20,000.00	
A. COSTO DIRECTO						S/ 142,000.00
3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 12,000.00
3.1	Computadoras y/o Laptops	3	glb	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00	
3.2	Plotter	1	glb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.3	Impresora fotocopidora y/o impresora multifuncional	1	glb	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA					S/ 9,766.10
4.1	Hojas bond	1	glb	S/ 2,545.20	S/ 2,545.20	
4.2	Rollo plotter	1	glb	S/ 2,150.20	S/ 2,150.20	
4.3	Archivadores y Folder Manila	1	glb	S/ 2,220.40	S/ 2,220.40	
4.4	Otros	1	glb	S/ 2,850.30	S/ 2,850.30	
B. GASTOS GENERALES						S/ 21,766.10
C. UTILIDAD (10% CD)						S/ 14,200.00
SUB TOTAL (A + B + C)						S/ 177,966.10
IGV (18%)						S/ 32,033.90
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 210,000.00



SULLA VILLALVA MIGUEL ANGEL
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 244639




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL						

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	192,000.00					
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	SULLA VILLAVA MIGUEL ANGEL (10445457111); EDWIN VALDEZ QUINTO (10452896040)			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 Ing. Elmer Bujanco Caicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.