



TÉRMINOS DE REFERENCIA

"ARTICULACIÓN DE SOLUCIONES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN – SI PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ"

I. ANTECEDENTES

El objetivo general del Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia en materia penal en el Perú" ¹ es la mejora de la gestión del servicio del Sistema de Administración de Justicia Penal (SAJP), a través de:

- (i) Aumento de la eficiencia del SAJP a través de los medios tecnológicos;
- (ii) Aumento de la calidad de la investigación criminal; y
- (iii) Mejoramiento del acceso a los servicios de administración de justicia penal a través de medios tecnológicos.

Los principales beneficiarios serán los residentes del Perú. También se beneficiarán los organismos públicos (en particular los involucrados en el SAJP) al contar con mejores herramientas, capacitación, interoperabilidad e información para realizar sus funciones.

Dentro de los componentes técnicos se consideran las siguientes intervenciones:

Componente I. Aumento de la eficiencia del SAJP a través de Medios Tecnológicos. Las actividades de este componente contribuirán a implementar un sistema moderno e interoperable que permita la reducción de los tiempos de procesamiento y decisión de las causas penales. Para ello, se financiará:

- a) Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal, a través de la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica, a nivel nacional.
- b) Mejoramiento del sistema de administración de justicia a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en materia penal, a nivel nacional y con características interoperables.

Componente II. Aumento de la calidad de la investigación criminal. Este componente busca mejorar el sustento de las acusaciones presentadas por el MP, así como ampliar las capacidades de los fiscales investigadores. Para ello se financiarán las siguientes actividades:

- a) Mejoramiento de servicios de tanatología en las unidades médico legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
- b) Creación de Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos (CNP GH) y fortalecimiento de laboratorios de ADN.
- c) Mejoramiento de los servicios de exámenes auxiliares de laboratorio.
- d) Mejoramiento de los servicios de peritaje.
- e) Creación del servicio de análisis de la información especializada en violencia contra la mujer y grupo familiar.

¹Con Código Único de Inversiones N° 2413075.



Componente III. Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Administración de Justicia Penal a través de Medios Tecnológicos. Este componente contribuirá a mejorar los servicios prestados a ciudadanos, funcionarios del SAJP y jóvenes en conflicto con la ley, a través de la disponibilidad de información pública -bajo un enfoque de datos abiertos. Para ello, se financiará el mejoramiento de la prestación de servicios del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal.

En el marco de lo descrito, el 30 de junio de 2020 con Decreto Supremo N° 172-2020-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, para financiar parcialmente el referido Programa, designando al Poder Judicial (PJ), al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) como las Unidades Ejecutoras (UE) del referido Programa; correspondiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público la ejecución del componente 1, al Ministerio Público, el componente 2 y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el componente 3, respectivamente.

El 08 de julio de 2020, se suscribió el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, comprometiéndose el Ente Cooperante a otorgar al “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, un financiamiento hasta por la suma de cien millones y 00/100 dólares americanos (US\$ 100.000.000), correspondiendo un monto de hasta por la suma de cien millones y 00/100 dólares americanos (US\$ 100.000.000) como contrapartida a ser financiada por la República del Perú.

En el Poder Judicial, la ejecución del Programa está a cargo de la Oficina de Coordinación de Proyectos – Unidad Ejecutora 002 del Poder Judicial (OCP-UE002), que es el órgano de apoyo de la Gerencia General, encargada de la coordinación, ejecución y supervisión administrativa de los programas y/o proyectos que ejecuta el Poder Judicial. Para los efectos de cumplir las funciones de la UE del PJ, la OCP-UE002 contará con la Unidad del Programa EJE PENAL, que es un órgano desconcentrado de línea de la OCP-UE002 y será el órgano responsable de: planificar, ejecutar, monitorear los componentes del programa a su cargo, así como el relacionamiento directo con el Banco, además de coordinar con la OCP-UE002.

En el marco del Programa, le corresponde al PJ la ejecución de dos intervenciones:

1. Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional², el cual está compuesto por 6 componentes:

- a) Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables.
- b) Componente 2: Procesos jurisdiccionales y administrativos estandarizados.
- c) Componente 3: Estadística judicial sistematizada para la toma de decisión.
- d) Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos en materia penal.
- e) Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso nuevas tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal.
- f) Componente 6: Adecuado acceso del usuario a la información de los procesos penales.

²Con Código Único de Inversiones N° 2412556.



2. Programa de Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal en el Perú³, el cual incluye los costos asociados con la gestión de la Unidad del Programa EJE Penal en el PJ, incluyendo los relacionados con la auditoría.

El 15 de marzo de 2021, mediante Resolución Administrativa N° 000069-2021-CE-PJ, se aprueba el Manual Operativo del Programa (MOP) del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú (PE-L-1230).

En ese contexto, el presente servicio de consultoría esta alineada a la estructura del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional”, con CUI N° 2412556, correspondiente al Componente “1”, Acción “1.2”, Actividad “1.2.2”. En ese sentido, se requiere la contratación del servicio de Articulación de soluciones de sistemas de información – SI, la misma que se encuentra en el Plan Operativo Anual (POA) 2024.

II. OBJETIVO

Contar con los servicios de un consultor individual: Articulación de soluciones de sistemas de información – SI, para fortalecer la articulación de las soluciones durante la ejecución del proyecto, según la estrategia técnica adoptada por el Programa.

III. PERFIL DEL CONSULTOR

FORMACION ACADEMICA

Titulado de las Carreras de Ingeniería de Sistemas o ingeniería de software o ingeniería informática y/o ingeniería electrónica y/o ciencias de la Computación y/o afines al objeto del servicio.

De preferencia con Grado de maestría en Ingeniería o Gestión de Proyectos o Tecnología de Información o administración o afines al objeto del servicio.

ESTUDIOS Y/O CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN

Con estudios y/o cursos y/o programas de especialización en Gestión de Proyectos o Gestión Pública o Calidad o ISO o SCRUM o Metodología Ágil o Servicios de TI y/o COBIT o seguridad de la información o Tecnologías de Información o Transformación Digital o Gobierno Digital o similares al objeto de servicio.

EXPERIENCIA GENERAL

Experiencia general mínima de ocho (08) años en el sector público o privado.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Contar con experiencia mínima de seis (06) años en la gestión de proyectos de tecnología de información y/o ejerciendo jefaturas o cargos directivos relacionados con las Tecnologías de la Información y/o cargos en las áreas u oficinas de sistemas o innovación o Tecnología o investigación o desarrollo en el sector Público o Privado.

³ Con Código Único de Inversiones N° 2413075



De preferencia haber participado en al menos (02) proyectos informáticos.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- Gestión de proyectos.
- Gestión de transformación digital.
- Gestión de arquitectura en TI.
- Análisis de información.

COMPETENCIAS FUNCIONALES REQUERIDAS

- Buena comunicación oral y escrita
- Orientación a resultados
- Trabajo en equipo
- Capacidad Analítica

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría.
2. Formular y sustentar los planteamientos técnicos necesarios para fortalecer la ejecución técnica del proyecto, respecto al desarrollo, implementación y/o articulación de las soluciones en el marco del proyecto.
3. Colaborar en el seguimiento y monitoreo de las metas técnicas de desarrollo, implementación y/o articulación de las soluciones, sistemas, aplicaciones o servicios de SI del proyecto.
4. Aportar en la mejora de los planes, metodologías, herramientas e instrumentos necesarios para la ejecución del proyecto.
5. Elaboración de informes técnicos, brindar asesoramiento y opinión técnica especializada, involucrarse activamente y cumplir con los acuerdos y compromisos establecidos en las reuniones de trabajo, y atender las consultas, revisiones y validaciones técnicas relacionadas a las actividades, servicios, asesorías y/o consultorías contratadas en el marco del proyecto.
6. Otras funciones que asigne el Gestor del Proyecto en el marco del objeto del servicio.

V. ENTREGABLES Y MONTO DE PAGO

Entregable	Detalle del Entregable	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
01	Elaboración del Plan de Trabajo para el desarrollo de la consultoría.	S/ 0.00	Hasta los 5 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
02	Planteamiento técnico para el fortalecimiento del desarrollo, integración y/o articulación de soluciones del nuevo sistema EJE Penal, contemplando principalmente el ámbito de acción de los módulos y/o componentes de	S/ 14,000.00	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del



	<u>Bandeja de trabajo principal, Accesos, Administración de usuarios, Programación de turnos, tablas maestras, entre otros, correspondiente al primer ciclo de desarrollo;</u> en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos técnicos adoptados por el Programa.		contrato
03	Planteamiento técnico para el fortalecimiento del desarrollo, integración y/o articulación de soluciones del nuevo sistema EJE Penal, contemplando principalmente el ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Mesa de partes física, Requerimientos y Solicitudes, tablas maestras, entre otros, correspondiente al primer ciclo de desarrollo;</u> en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 14,000.00	Hasta los 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
04	Planteamiento técnico para el fortalecimiento del desarrollo, integración y/o articulación de soluciones del nuevo sistema EJE Penal, contemplando principalmente el ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Mesa de partes electrónica, Resoluciones, tablas maestras, entre otros, correspondiente al primer ciclo de desarrollo;</u> en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 14,000.00	Hasta los 90 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
05	Planteamiento técnico para el fortalecimiento del desarrollo, integración y/o articulación de soluciones del nuevo sistema EJE Penal, contemplando principalmente el ámbito de acción de los módulos y/o componentes <u>Audiencias, partes procesales, gestión de expedientes, entre otros, establecidos para el segundo ciclo de desarrollo;</u> en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 14,000.00	Hasta los 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
06	Planteamiento técnico para el fortalecimiento del desarrollo, integración y/o articulación de soluciones del nuevo sistema EJE Penal, contemplando principalmente el ámbito de acción de los módulos y/o componentes <u>Configuración, Preparación y distribución, Juzgamiento, tablas maestras, entre otros, establecidos para el segundo ciclo de desarrollo;</u> en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 14,000.00	Hasta los 150 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



07	Planteamiento técnico para el fortalecimiento del desarrollo, integración y/o articulación de soluciones del nuevo sistema EJE Penal, contemplando principalmente el ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Ejecución, Recursos impugnatorios, tablas maestras, entre otros, establecidos para el segundo ciclo de desarrollo</u> ; en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 14,000.00	Hasta los 180 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
08	Planteamiento técnico para el fortalecimiento del desarrollo, integración y/o articulación de soluciones del nuevo sistema EJE Penal, contemplando principalmente el ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Integraciones de servicios (RENIEC; SUNAT; BN), Reportes, tablas maestras, entre otros, establecidos para el tercer ciclo de desarrollo</u> ; en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 14,000.00	Hasta los 210 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
09	Planteamiento técnico para el fortalecimiento del desarrollo, integración y/o articulación de soluciones del nuevo sistema EJE Penal, contemplando principalmente el ámbito de acción de los módulos y/o componentes de <u>Suprema cuadernillo, votación o tablilla suprema, tablas maestras, entre otros, establecidos para el tercer ciclo de desarrollo</u> ; en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos técnicos adoptados por el Programa.	S/ 14,000.00	Hasta los 240 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato

El consultor deberá presentar, al finalizar el servicio, un **Informe final** de la consultoría, que comprende el informe de resultados sobre los productos finales de la consultoría, estado situacional. La estructura y los requisitos del informe se realizarán según formato establecido por el Programa.

Los entregables serán remitidos en formato digital a través del correo electrónico de Mesa de Partes del Poder Judicial: mesadepartespj@pj.gob.pe, teniendo en cuenta los lineamientos que se difundan.

El costo total de la consultoría asciende a S/ 112,000.00 (ciento doce mil y 00/100 soles).

VI. SUPERVISIÓN

La supervisión del servicio estará a cargo del Gestor del Proyecto del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PEJEP

VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO



La conformidad de la prestación del servicio, será otorgada por el Gestor del Proyecto, previa validación mediante visto bueno del(os) responsable(s) designado(s) para la revisión del entregable pertinente, quien(es) a su vez, emitirá(n) un informe y/o ficha de verificación sobre el cumplimiento del servicio, recomendando que se proceda a otorgar la conformidad oficial.

VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio tendrá una duración de ocho (08) meses, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, los cuales podrán ser renovados de acuerdo con la evaluación del servicio y la necesidad del Programa para el cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

IX. CONDICIONES Y LUGAR DE TRABAJO

Los servicios de la consultoría serán prestados en la ciudad de Lima.

La consultoría será realizada de manera presencial, considerando el 100% de disponibilidad para el cumplimiento del servicio, debiendo tener disponibilidad inmediata para las reuniones o sesiones de coordinación, avance y revisión de las actividades de manera virtual y presencial en las oficinas del Programa o las áreas técnicas del Poder Judicial. Asimismo, el consultor deberá contar con equipamiento laptop para el desarrollo de las actividades determinadas en el punto IV, debiendo velar por la seguridad de la información resultante del trabajo realizado durante el tiempo de la consultoría.

En caso sea necesario, el Consultor efectuará viajes a ciudades del interior del País y viajes internacionales, previa autorización del director ejecutivo, para lo cual el Programa asumirá todos los pasajes y viáticos, los que serán determinados sin exceder los máximos establecidos por la normativa aplicable y con sujeción a los procedimientos internos del Programa para los mismos efectos.

X. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al PROGRAMA a la que tenga acceso, durante la ejecución del servicio y después de la finalización del mismo.

Asimismo, el Consultor no podrá publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los servicios, En caso que el Consultor incumpla con la confidencialidad, el CONTRATANTE a su sola discreción podrá rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier información o conocimiento generados durante el servicio, serán de propiedad única y exclusiva de EL PROGRAMA, quedando prohibido su uso por parte del consultor, salvo autorización expresa de EL PROGRAMA.