


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		14/03/2024							
1.2 ÁREA USUARIA		OFICINA GENERAL DE DESARROLLO FISICO							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AO10001100028							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		57-2024							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código							
		Documento que declaró la viabilidad							
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		OFICIO N°0159-2024-UNASAM/OGDF-J		Fecha de recepción		20/02/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL		Fecha de la segunda versión		-----		De oficio		----	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		-----		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		El servicio a contratar es único					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS				SI		-----		NO	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		-----		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		-----		Fecha de aprobación		-----	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		-----		NO		-----	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---


<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
I	Los TDR del area usuaria estan elaborados de acuerdo a su necesidad y la Ley de Contrataciones.						

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares	-----	Otro:	-----
		MONTO	<b>S/ 1,091,400.41</b>					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	% PARE	TIEMPO MESES	TOTAL (N.)
<b>COSTO DIRECTO (A+B+C)</b>							
<b>A. PERSONAL PROFESIONAL</b>							
1	Supervisor de Obra	UNID	1.00	S/15,000.00	100.00%	5.00	S/75,000.00
2	Representante en Arquitectura	UNID	1.00	S/13,000.00	100.00%	5.00	S/65,000.00
3	Representante en Ingeniería	UNID	1.00	S/13,000.00	100.00%	5.00	S/65,000.00
4	Representante en Instalación de Redes Eléctricas	UNID	1.00	S/13,000.00	100.00%	5.00	S/65,000.00
5	Representante en Instalación de Redes de Agua y Saneamiento	UNID	1.00	S/13,000.00	100.00%	5.00	S/65,000.00
6	Representante en Instalación de Redes de Gas	UNID	1.00	S/13,000.00	100.00%	5.00	S/65,000.00
7	Representante en Instalación de Redes de Telecomunicaciones	UNID	1.00	S/13,000.00	100.00%	5.00	S/65,000.00
8	Representante en Instalación de Redes de Seguridad	UNID	1.00	S/13,000.00	100.00%	5.00	S/65,000.00
9	Representante en Instalación de Redes de Salud Ambiental	UNID	1.00	S/13,000.00	100.00%	5.00	S/65,000.00
10	Representante en Instalación de Redes de Seguridad y Salud Ambiental	UNID	1.00	S/13,000.00	100.00%	5.00	S/65,000.00
<b>B. PERSONAL Y OBREROS</b>							
1	Asistente de Arquitectura	UNID	1.00	S/5,000.00	100.00%	5.00	S/25,000.00
2	Asistente de Ingeniería	UNID	1.00	S/5,000.00	100.00%	5.00	S/25,000.00
3	Asistente de Instalación de Redes Eléctricas	UNID	1.00	S/5,000.00	100.00%	5.00	S/25,000.00
4	Asistente de Instalación de Redes de Agua y Saneamiento	UNID	1.00	S/5,000.00	100.00%	5.00	S/25,000.00
5	Asistente de Instalación de Redes de Gas	UNID	1.00	S/5,000.00	100.00%	5.00	S/25,000.00
6	Asistente de Instalación de Redes de Telecomunicaciones	UNID	1.00	S/5,000.00	100.00%	5.00	S/25,000.00
7	Asistente de Instalación de Redes de Seguridad	UNID	1.00	S/5,000.00	100.00%	5.00	S/25,000.00
8	Asistente de Instalación de Redes de Salud Ambiental	UNID	1.00	S/5,000.00	100.00%	5.00	S/25,000.00
9	Asistente de Instalación de Redes de Seguridad y Salud Ambiental	UNID	1.00	S/5,000.00	100.00%	5.00	S/25,000.00
<b>C. MATERIALES Y OBRAS DE OBREROS</b>							
1	Trabajo de Instalación de Redes Eléctricas	GLB	1.00	S/15,000.00			S/15,000.00
2	Trabajo de Instalación de Redes de Agua y Saneamiento	GLB	1.00	S/15,000.00			S/15,000.00
3	Trabajo de Instalación de Redes de Gas	GLB	1.00	S/15,000.00			S/15,000.00
4	Trabajo de Instalación de Redes de Telecomunicaciones	GLB	1.00	S/15,000.00			S/15,000.00
5	Trabajo de Instalación de Redes de Seguridad	GLB	1.00	S/15,000.00			S/15,000.00
6	Trabajo de Instalación de Redes de Salud Ambiental	GLB	1.00	S/15,000.00			S/15,000.00
7	Trabajo de Instalación de Redes de Seguridad y Salud Ambiental	GLB	1.00	S/15,000.00			S/15,000.00
<b>GASTOS GENERALES (D+E)</b>							
<b>D. GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>E. GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
2	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
3	Asistencia de Obra	MES	5.00	S/5,000.00	100.00%		S/25,000.00
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							
1	Asistencia de Obra	MES					

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	.....	NO	X
NO ES POSIBLE DISTRIBUIR LA BUENA PRO POR TRATARSE DE UN REQUERIMIENTO					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	.....	NO	X
<i>Los que resulten responsables de conducir el proceso de selección pueden recurrir a la información en el informe de la indagación de precios del mercado y del expediente de contratación</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	.....	NO	X
<i>No existe información sobre otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación de parte de las empresas elaboraron o remitieron sus cotizaciones</i>					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO</p> <p>CON. ROMÁN HUANE LEÓN</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					