


RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28 de noviembre de 2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		Gerencia de Intervenciones Especiales						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del camino vecinal EMP. AP-112 (Ccorichichina) - DV. Ccorichichina - Palca Chico, Distrito de Huayllati- Provincia de Grau - Departamento de Apurímac"						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		197						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2482020	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones			FORMATO N° 07-A		
		Nivel de estudio de Preinversión	Perfil Simplificado	No corresponde	Perfil	No corresponde	Ficha Técnica Simplificada	X	
			Elaborado por	Consorcio Naylamp - Pavie		Aprobado por	Gerencia de Estudios de Provias Descentralizado		
			Documento de aprobación	Oficio N° 237-2020-MTC/21.GE		Fecha de aprobación	06/02/2020		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	---					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS (UNICO)			SI	X	NO			
2.3	CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR		PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendarios					
			EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
			SEGÚN ANEXO N° 1						
			EQUIPO PROFESIONAL						
			SEGÚN ANEXO N° 2						
			EXPERIENCIA DEL POSTOR						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			X	
			OTROS						
FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
A través de las Fuentes encontradas en la indagación de mercado, se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación.									
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									
Sobre la fuente de información N° 1					---				
Sobre la fuente de información N° 2					---				

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO										
Sobre la fuente de información N° 3					---					
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Consortio Naylamp - Pavie			Aprobado por	Ing. José Santos Ojeda Meztas			
		Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 029-2022-MTC/21.GE			Fecha de aprobación	15/06/2022			
		Documento de actualización	Resolución Gerencial N° 045-2023-MTC/21.GE			actualización de estudio definitivo	11/08/2023			
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
	N° Ítem	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor					Fecha de remisión de la comunicación		
	NINGUNA									
	Consignar una síntesis de las observaciones:									
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONSULTOR									
	N° Ítem	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor					Fecha de remisión de la comunicación		
	NINGUNA									
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO									
	N° Ítem	Ajustes realizados al expediente técnico								
	NINGUNA									
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI				NO	X			
		Documento de aprobación	Aprobado por				Fecha de aprobación			
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA									
	SEGÚN ANEXO N° 4									
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
	SEGÚN ANEXO N° 5									
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:			
		MONTO	S/3'846,555.82 Soles							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO									
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO				
	De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.									
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.									



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
<p>Econ. MARÍA T. ROSAS PAYTAN COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</p>				



ANEXO N° 1
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

