

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/12/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO - INMUNOBLOT - PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIOS DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIONES CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD A LOS ASEGURADOS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	912					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS REQUERIMIENTO	DEL Documento de requerimiento	NOTA N° 216-SlyB-DPC-GADYT-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2023	Fecha de recepción	11.04.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14.08.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	05.09.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	20.10.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
		LOS REACTIVOS DEL PRESENTE REQUERIMIENTO SON AFINES, POR LO QUE SERAN PROCESADOS EN UN MISMO EQUIPO DE CESION EN USO EN EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	1	correo electrónico	11.08.2023	1	correo electrónico	05.05.2023
1	5	-	-	-	5	correo electrónico	23.08.2023
1	2	-	-	-	2	correo electrónico	15.09.2023
<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	1	correo electrónico	14.08.2023	1	Nota N° 427-SlyBQ-DPC-GADYT-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2023	09.08.2023
1	5				5	Nota N° 604-SlyBQ-DPC-GADYT-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2023	05.09.2023
1	2				2	Nota N° 722-SlyBQ-DPC-GADYT-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2023	20.10.2023

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>				
	<b>N° Item</b>	<b>Ajustes realizados al requerimiento</b>		
2.10	1	LAS PRECISIONES ESTAN EN LAS PAGINAS 205, 206, 208, 224, 229 y 236 DEL PRESENTE EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y ESTAN REFERIDAS A: 1) SE CONSIDERA UNA MEJORA A LA ESPECIFICACION TECNICA DEL EQUIPO AL PROCESAMIENTO MINIMO DE 10 TIRAS A MAS DE PRUEBAS CONFIRMATORIAS POR CORRIDA. 2) LA PRECISION EN EL DISPENSADO ESTA RELACIONADA A LA AUTOMATIZACION DEL PROCESO. 3) SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE PRUEBAS A ADQUIRIRSE DE LOS REACTIVOS ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 PRUEBA CONFIRMATORIA INMUNOBLOT A 660 PRUEBAS Y ANTICUERPO ANTI HTLV I-II PRUEBA CONFIRMATORIA INMUNOBLOT A 220 PRUEBAS, SEGUN LA SEGUNDA MODIFICATORIA APROBADA POR EL CEABE DEBIDO AL AUMENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE INFECTOLOGIA Y EL AUMENTO DE CASOS DE VIH, MODIFICANDOSE TAMBIEN EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS. 4) PARA EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO SE ACEPTARAN DE TRES LOTES DISTINTOS COMO MAXIMO, TENIENDO EN CUENTA LA METODOLOGIA DEL PRODUCTO. 5) EL HNERM PODRA REALIZAR HASTA UNA ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SIEMPRE QUE SE EVIDENCIE RESULTADOS ERRONEOS EN LAS MUESTRAS DE LOS PACIENTES.		
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26.04.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
		15.12.2023		
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X
		NO	-	
INMUNOCHEM S.A.C. / ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C. / IMPORTADORA FABHET S.R.L.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X
		NO	-	
FUJIREIBO / MIKROGEN / MP BIOMEDICALS				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI	-
		NO	X	
El presente requerimiento puede ser atendido por un solo proveedor.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI	-
		NO	X	
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI	-
		NO	X	
4	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">EsSalud RED PRESTACIONAL REBAGLIATI</p> <p>..... Lic. Kevin M. Solomayer Espinoza Jefe de la Unidad de Programación</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p style="text-align: center;">EsSalud RED PRESTACIONAL REBAGLIATI</p> <p>..... CPC. César Augusto Nuñez Romero Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</p> </div> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				