

ACTA N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 456-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE CALIFICACION, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGER (LEY N° 31728)

**EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL
CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA
UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

En San Borja, siendo las 09:00 horas del 21 de febrero de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGER (LEY N° 31728), para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

- Sr. JAVIER SANTOS ESTOCALLENKO PEÑA (Presidente Suplente del Comité),
- Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ (Primer Miembro Titular),
- Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO (Segundo Miembro Titular).

Cabe señalar que, el SR. JAVIER SANTOS ESTOCALLENKO PEÑA (Presidente Suplente del Comité), viene reemplazando al SR. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS (Presidente Titular del Comité), toda vez que este último se encuentra de vacaciones.

Seguidamente, el Sr. JAVIER SANTOS ESTOCALLENKO PEÑA, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 07 de Setiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Adjudicación Simplificada:

	POSTORES
1	CONSORCIO JAEN
2	CONSORCIO PERLA DEL SUR
3	CONSORCIO ELECTRICO POMAHUACA ASOCIADOS
4	CONSORCIO BETA
5	CONSORCIO ELECTRICO POMAHUACA
6	CONSORCIO LCF-HCB
7	CONSORCIO SAN MARTIN DE PORRES
8	CONSORCIO INGENIEROS DEL PERU
9	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECHANICOS SAC
10	CONSORCIO AMAZONIA
11	CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

CONSORCIO INGENIEROS DEL PERU: No cumple con el porcentaje mínimo de participación el Consorciado G Y LL INGENIEROS S.A.C, ya que presenta un 20% (VER EN FOLIO 19) de la oferta técnica, todo lo antes expuesto en virtud al cumplimiento del numeral 2.3.19 Condiciones de los Consorcios de las bases, que señala una participación mínima de 30% de cada consorciado (VER FOLIO 28), **por lo que se declara NO ADMITIDA.**

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECAÑICOS S.A.C.: Existe una divergencia entre el plazo ofertado en números y letras (VER FOLIO 11), por lo que en virtud al cumplimiento del literal a, numeral 60.2, artículo 60 Subsanación de las ofertas del RLCE, dicho error material no es subsanable, **por lo que se declara NO ADMITIDA.**

Se precisa que, mediante ACTA N° 01-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 456-2023-MINEM/DGER) de fecha 01 de febrero de 2024, el Comité de Selección señala que, sobre la revisión de los requisitos de admisión de la oferta técnica presentada por el postor, se advirtió lo siguiente:

CONSORCIO AMAZONIA (DESARROLLO CON ING. CONTRATISTAS GRLES S.A. 70% - F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.AC. 30%:

- Presenta Promesa de Consorcio (ANEXO N° 5), sin firmas legalizadas de los Consorciados (VER FOLIO 32).

CONSORCIO LCF-HCB (HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 45% - L.C.F DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C 55%):

- Presenta el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía (ANEXO N° 7); que, al ser suscrita por el representante común, debe indicarse su condición de Consorcio con contabilidad independiente y el número de ruc del Consorcio (VER FOLIO 259).

CONSORCIO PERLA DEL SUR (OBRACON S.A.C. 30% - SJ&J PARRA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L 40% - TOPACIO CONSTRUCCION Y MINERA S.R.L 30%):

- La oferta no está debidamente foliada, en virtud al cumplimiento del numeral 1.6 forma de presentación de ofertas del Capítulo I Etapas del Procedimiento de Selección de la Sección General de las Bases (VER FOLIO 5).

CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS (INTI CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L 60% - A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C 40%):

- Presenta el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía (ANEXO N° 7); que, al ser suscrita por el representante común, debe indicarse su condición de Consorcio con contabilidad independiente (VER FOLIO 240).

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección y con el artículo 60, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **el Comité de Selección le otorga un plazo de dos (02) días hábiles, que se computará a partir del día siguiente hábil de la notificación electrónica correspondiente, a fin de subsanar la deficiencia anotada.**

En tal sentido, debe precisarse lo siguiente:

Mediante Promesa de Consorcio (ANEXO N° 5), de fecha 01 de febrero de 2024, el CONSORCIO AMAZONIA cumple con subsanar lo observado por el Comité de Selección.

Mediante la Primera Adenda al Contrato de Constitución del Consorcio LCF-HCB, de fecha 05 de febrero de 2024, dicho Consorcio cumple con subsanar lo observado por el Comité de Selección.

Mediante los siguientes documentos: 1. DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE OFERTA 2. REQUISITO DE CALIFICACIÓN y 3. FACTOR DE EVALUACIÓN, de fecha 02 de febrero de 2024, el CONSORCIO PERLA DEL SUR cumple con subsanar lo observado por el Comité de Selección.

Mediante Carta N° 002-2024-C.MAQ-G, de fecha 05 de febrero de 2024, el CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS cumple con subsanar lo observado por el Comité de Selección.

Finalmente, las siguientes ofertas presentadas por los postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**:

	POSTORES
1	CONSORCIO JAEN
2	CONSORCIO PERLA DEL SUR
3	CONSORCIO ELECTRICO POMAHUACA ASOCIADOS
4	CONSORCIO BETA
5	CONSORCIO ELECTRICO POMAHUACA
6	CONSORCIO LCF-HCB
7	CONSORCIO SAN MARTIN DE PORRES
8	CONSORCIO AMAZONIA
9	CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS

3. **DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

De acuerdo al Capítulo III, de los requisitos de calificación plasmadas en las bases del presente procedimiento de selección, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO SAN MARTIN DE PORRES (INVERSIONES SIDEC S.A.C. 60% - C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 40%)**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con acreditar con la documentación respectiva referente a la experiencia del personal clave: **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, por lo que se declara NO CALIFICADA.**

Las demás ofertas cumplen los requisitos de calificación establecidas en las bases de la Adjudicación Simplificada – Ley 31728. Por tanto, **son declaradas calificadas.**

4. **DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

En ese sentido, luego de introducir el puntaje en el SEACE, teniendo en cuenta el capítulo IV de las bases y de los postores calificados; se determinó el siguiente resultado:

N°	POSTORES	PRECIO OFERTADO (S/)	PUNTAJE PRECIO	PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
----	----------	----------------------	----------------	--------------------------------	---------------

1	CONSORCIO JAEN	3,528,427.89	40.00	60.00	100.00
2	CONSORCIO PERLA DEL SUR	3,874,027.98	36.43	60.00	96.43
3	CONSORCIO ELECTRICO POMAHUACA ASOCIADOS	3,866,719.48	36.50	60.00	96.50
4	CONSORCIO BETA	3,874,027.98	36.43	60.00	96.43
5	CONSORCIO ELECTRICO POMAHUACA	3,640,540.40	38.77	60.00	98.77
6	CONSORCIO LCF-HCB	3,647,125.62	38.70	60.00	97.70
7	CONSORCIO AMAZONIA	3,816,712.23	36.98	60.00	96.98
8	CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS	3,574,252.53	39.49	60.00	99.49

5. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Mediante correo electrónico de fecha 19 de febrero de 2024, se consulta a la Jefatura de Proyectos Norte y Sur si el Ing. RUBEN DARIO PEREZ CARDENAS con CIP 85613 propuesto como Residente de Obra del CONSORCIO JAEN, se encuentra laborando en sus respectivas áreas como residente o supervisor en obra que no cuenta con recepción.

Mediante correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2024, la Jefatura de Proyectos Norte señala lo siguiente: "(...) el Ing. RUBEN DARIO PEREZ CARDENAS con CIP 85613, NO se encuentra laborando como residente o supervisor en obras bajo la administración de esta Jefatura que no cuenta con recepción".

Mediante correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2024, la Jefatura de Proyectos Sur señala lo siguiente: "(...) el Ing. RUBEN DARIO PEREZ CARDENAS con CIP 85613, NO se encuentra laborando como residente o supervisor en obra que no cuenta con recepción, en ninguna de las obras que la Jefatura de Proyectos Sur viene administrando".

El Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGER (LEY N° 31728)**, para la contratación de la **EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA** al postor **CONSORCIO JAEN** por la suma de **S/ 3,528,427.89 (TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 89/100 SOLES)**, por el plazo de ejecución de **DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario**.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 09:30 horas.


Sr. JAVIER SANTOS ESTOCALLENKO PEÑA
(PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ)


Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ
(PRIMER MIEMBRO TITULAR)


Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO
(SEGUNDO MIEMBRO TITULAR)

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/OGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO AMAZONIA (DESARROLLO CON ING. CONTRATISTAS GRLES S.A. 70% - F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 30%)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA			
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA			
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA			
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA			
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 3)	PRESENTA			
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA			
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA/SUBSANADO			
a.7)	EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA			
CON FIRMAS LEGALIZADAS DE LOS CONSORCIADOS (VER FOLIO 04)					
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ACREDITA			
a.1)	PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	PRESENTA			
a.2)	PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA (ANEXO N° 7)	PRESENTA			
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CALIFICA			
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					
1.	Cambio plataforma 4x2, 122 HP, 5 TN (incluye grúa)	SI PRESENTA			
2.	Camioneta pick up de 135 HP	SI PRESENTA			
3.	Compresor Neumático, perforador y barrenos	SI PRESENTA			
4.	Pluma de izaje	SI PRESENTA			
REQUERIMIENTO DE EQUIPO					
1.	Winche de 2 - 6 Ton.	SI PRESENTA / NO PRESENTA			
2.	Equipo de comunicación	SI PRESENTA			
3.	Equipo de estación total y accesorios	SI PRESENTA			
4.	Motosierra	SI PRESENTA			
5.	Medidor de aislamiento eléctrico	SI PRESENTA			
6.	Medidor de resistencia de puesta a tierra	SI PRESENTA			
7.	Caja de herramientas	SI PRESENTA			
8.	Cable guía	SI PRESENTA			
9.	Cablete Alzabolina	SI PRESENTA			
10.	Escalera	SI PRESENTA			
11.	Poles	SI PRESENTA			
12.	Tecido/tillo	SI PRESENTA			
13.	Tirfor 3 t.	SI PRESENTA			
14.	Termómetro de línea	SI PRESENTA			
15.	Computadora	SI PRESENTA			
16.	Impresora	SI PRESENTA			
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA					
A.2.1	INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA	SI PRESENTA / NO PRESENTA			
A.2.2	PROFESIONAL EN INGENIERÍA	SI PRESENTA			
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		CUMPLE			
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 9					
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:					
a) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A.1) O CONSTANCIAS (A.2) O CERTIFICADOS (A.3); O					
b) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO					
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (tiempo de experiencia mínima de 3 años)					
Nombre: EFRAN BASTIDAS OLIVERA					
Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)					
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES					
CIP : 56186					
DIPLOMA CIP : 17/11/1987					
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	RESIDENTE DE OBRA "SUMINISTRO MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA LP 22.9 KV SS.EE. CHUMPE-CORIHUARI"	A3	14-Jun-2007	14-Jul-2008	1.10
2	RESIDENTE DE OBRA "CONSTRUCCION DEL PSE ANDAMARCA III ETAPA"	A3	24-Abr-2010	05-Nov-2012	2.57
3	SUPERVISOR DE OBRA "SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA ER FONER II DE 07 PROYECTOS, OBRAS DE ER SER PICHANAQUI III ETAPA (LOTE 03)	A3	30-May-2016	29-May-2017	1.01
4	RESIDENTE DE OBRA "SUMINISTRO, TRANSPORTE MONTAJE ELECTROMECANICO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA AMPLIACION DE RP Y RS POR DEMANDA XXVI UNN ATACUCHO Y HUANCVELICA	A2	01-Dic-2017	30-Dic-2018	1.09
AÑOS :					5.78
INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (tiempo de experiencia mínima de 2 años)					CUMPLE
Nombre: JOSE DIMAS GUTIERREZ BALDEON					
Especialidad : Profesional en Ingeniería					
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES					
CIP : 53897					
DIPLOMA CIP : 17/07/1997					
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	INGENIERO DE SEGURIDAD EN VCN CONTRATISTAS S.A.C.	A3	01-Ago-2009	05-Ago-2018	9.14
2	SUPERVISOR DE OPERACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN F.C. CENTRAL ANDINO S.A.	A3	27-Abr-2007	31-Jul-2009	2.29
AÑOS :					11.44
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION					CUMPLE
FACTORES DE EVALUACION		MONTO OFERTADO	S/ 3,816,712.23		
A. PRECIO		CUMPLENO CUMPLE	SI CUMPLE		
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		PUNTAJE	36.98		
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:					
a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN					
M >= S/ 4 304 475.53 60 puntos					
M >= S/ 2 152 237.77 y < 4 304 475.53 50 puntos					
M > S/ 1 706 118.86 y < 2 152 237.77 40 puntos					
b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOVO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOVO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.					
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACION POR LA EJECUCION DE OBRAS		SI CUMPLE			
CLIENTE	JETO DEL CONTR	Moneda	%		
MEMODGER	CONSTRUCCION SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE	S/	50.00%		
ELECTRO NOR OESTE-ENOSA	EMODELACION EN REDES DE DISTRIBUCION EN PIURA Y SULLANA	S/	60.00%		
Monto Total Ejecutado		Fecha de conclusion de obra	Documento Presentado		
S/ 13,170,962.54		31/10/2014	CONTRATO N° 017-2012-MEMODGER, ACTA DE RECEPCION DE OBRA.		
Monto Verificado		S/ 6,585,481.27			
Monto Verificado		S/ 6,547,374.54			
MONTO TOTAL=		S/ 13,132,855.81			
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE	60.00		

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO BETA (GIOSER S.A.C 50% - CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A. 50%)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA						
A.3.1	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA						
A.3.2	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA						
A.3.3	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LÍTERA b) DEL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA						
A.3.4	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 3)	PRESENTA						
A.3.5	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA						
A.3.6	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON PRIMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA						
A.3.7	EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA						
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ACREDITA						
A.3.1	PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	PRESENTA						
A.3.2	PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA (ANEXO N° 7)	NO PRESENTA						
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CALIFICA						
A.1. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL								
A.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO								
1. Camión plataforma 4x2, 120 HP, 8 Tn (incluye grúa)		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
2. Camioneta pick up de 135 HP		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
4. Pluma de izaje		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
REQUERIMIENTO DE EQUIPO		SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE					
1. Winche de 2 - 6 Ton.		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
2. Equipo de comunicación		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
3. Equipo de estación total y accesorios		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
4. Motosierra		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
5. Medidor de aislamiento eléctrico		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
6. Medidor de resistencia de puesta a tierra		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
7. Caja de herramientas		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
8. Cable guía		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
9. Cables de Alzabobina		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
10. Escalera		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
11. Poleas		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
12. Teodolito		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
13. Tirfor 3 t.		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
14. Transmisor de línea		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
15. Computadora		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
16. Impresora		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA		SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE					
A.2. INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
A.2.2 PROFESIONAL EN INGENIERÍA		SI PRESENTA	SI CUMPLE					
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		CUMPLE						
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 9								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
a) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O								
b) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO								
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (tiempo de experiencia mínima de 3 años)								
Nombre: DANIEL RAFAEL MEZA								
Especialidad : Ingº Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)	1	CIP : 61347	DIPLOMA CIP : 2911/1999					
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES								
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)			
1	RESIDENTE DE OBRA "PSE HONGOS I ETAPA, DEPTO. DE LIMA E ICA, PROVINCIA DE YALUYOS Y CHINCHA	A3	16-Oct-2002	30-Jun-2003	0.71	0.71		
2	RESIDENTE DE OBRA "SUMINISTRO, TRANSPORTE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL ALIMENTADOR EN MEDIA TENSION TN-08 EN 10 KM TRIUNFO	A2	12-Sep-2003	18-Ene-2004	0.36	0.36		
3	RESIDENTE DE OBRA "ELECTRIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH SECTOR I	A2	16-Jul-2007	15-Ene-2008	0.51	0.51		
4	RESIDENTE DE OBRA "PSE MEDIO PURA I ETAPA	A2	16-Ene-2008	30-Dic-2008	0.97	0.97		
5	INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL RP Y RS CASERIOS DEL DISTRITO DE LLAMA-PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA	A3	15-Dic-2009	30-May-2010	0.46	0.46		
AÑOS :					3.01	CUMPLE		
INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (tiempo de experiencia mínima de 2 años)								
Nombre: JORGE MIGUEL TORRES KRAPP								
Especialidad : Profesional en Ingeniería				CIP : 31352				
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES				DIPLOMA CIP : 1503/1987				
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)			
1	ING. DE SEGURIDAD EN ADECUACION, MEJORAMIENTO SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATV Y EQUIPAMIENTO. EJECUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE-LIMA	A3	01-Jun-2011	20-Sep-2013	2.34	2.34		
2	ING. DE SEGURIDAD EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATVA EN EL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARI DE LA INSTRUCCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA REGION ATACUCHO	A3	01-Jun-2014	30-Jun-2015	1.09	1.09		
AÑOS :					3.43	CUMPLE		
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION								
FACTORES DE EVALUACION		MONTO OFERTADO		S/ 3,874,027.98				
A. PRECIO		CUMPLEO CUMPLE		SI CUMPLE				
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		PUNTAJE		36.43				
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION		M >= S/ 4 304 475.53 60 puntos						
b) COMPROBANTES DE PAGO OYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABOVO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOVO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MESMO COMPROBANTE DE PAGO.		M >= S/ 2 152 237.77 y < 4 304 475.53 50 puntos M > S/ 1 706 118.88 y < 2 152 237.77 40 puntos						
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACION POR LA EJECUCION DE OBRAS								
CIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion de obra	Documento Presentado	Monto Verificado	>= S/ 4 304 475.53
1	HIDRANDINA S.A.	PSE LLAPA-SAN SILVESTRE DE CONCHAN	S/	30.00%	S/ 5,950,890.31	25/11/2013	G0HN/L-384-2009/C/HONA	S/ 2,975,445.16
2	MEM/DGER	EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SER CELENDIN FASE I	S/	40.00%	S/ 18,606,113.08	15/07/2020	052-2019-MEM/DGER	S/ 7,442,445.23
3	ELECTROSUR	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIA 10 KV Y SECUNDARIA, EN LA ASOCIACION VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VILLAR, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCOPRA PROVINCIA DE TACNA	S/					NO EXISTEN LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SEÑALADA
MONTO TOTAL: S/ 10,417,890.39								
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACION							PUNTAJE	60.00

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO ELECTRICO POMAHUACA (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES S.R.L 30% - PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORIENTAL E.I.R.L. 70%)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA
a.1) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	
a.2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA	
a.3) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ÍTEM 3) DEL ARTÍCULO 2) DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
a.4) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
a.5) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
a.6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON PRIMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	
a.7) EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA	

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ACREDITA
a.1) PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	PRESENTA	
a.2) PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA (ANEXO N° 7)	PRESENTA	

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CALIFICA							
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL									
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO									
1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
2. Camioneta pick up de 135 HP	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
4. Pluma de izaje	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
REQUERIMIENTO DE EQUIPO		SI PRESENTA / NO PRESENTA							
1. Winche de 2 - 6 Ton.	SI PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE							
2. Equipo de comunicación	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
3. Equipo de estación total y accesorios	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
4. Multímetro	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
5. Medidor de aislamiento eléctrico	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
6. Medidor de resistencia de puesta a tierra	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
7. Caja de herramientas	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
8. Cable guía	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
9. Cables de Altabobina	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
10. Escalera	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
11. Poleas	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
12. Tronchales	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
13. Tirfor 3 t.	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
14. Termómetro de línea	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
15. Computadora	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
16. Impresora	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA		SI PRESENTA / NO PRESENTA							
A.2.1 INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA	SI PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE							
A.2.2 PROFESIONAL EN INGENIERÍA	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		CUMPLE							
<p>PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR, ANEXO N° 9</p> <p>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>I) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O</p> <p>II) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO</p> <p>INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (tiempo de experiencia mínima de 3 años)</p> <p>Nombre: ROBERT MANUEL GALLO TORRES</p> <p>Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)</p> <p>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</p> <p>CIP : 00010</p> <p>DIPLOMA CIP : 17/02/2006</p>									
ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)				
1	SUPERVISOR DE OBRA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	A2	25-Ene-2008	25-Mar-2008	0.17				
2	INGENIERO RESIDENTE EN E&S CONTRATISTAS GENERALES SAC	A3	05-Abr-2008	26-Jul-2008	0.31				
3	INGENIERO RESIDENTE EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA	A2	01-Jun-2009	22-Dic-2010	1.58				
4	SUPERVISOR DE OBRA EN CONSORCIO SUPERVISOR P Y F	A2	10-Oct-2019	13-Nov-2020	1.11				
					ANOS:	3.17			
						CUMPLE			
<p>INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (tiempo de experiencia mínima de 2 años)</p> <p>Nombre: PATTY VIVIANA DAVILA ROJAS</p> <p>Especialidad : Profesional en Ingeniería</p> <p>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</p> <p>CIP : 203423</p> <p>DIPLOMA CIP : 14/01/2021</p>									
ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)				
1	SUPERVISOR SSOMA EN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA P Y F EIRL		15-Feb-2021	30-Nov-2021	0.80				
2	SUPERVISOR SSOMA EN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA P Y F EIRL		01-Jul-2021	31-Jul-2022	0.87				
3	SUPERVISOR SSOMA EN CONSTRUCTORA Y CONSULTORA P Y F EIRL		01-Ago-2022	30-Jun-2023	0.93				
					ANOS:	2.40			
						CUMPLE			
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION									
FACTORES DE EVALUACION					MONTO OFERTADO	S/ 3,640,540.40			
A. PRECIO					CUMPLEO CUMPLE	SI CUMPLE			
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					PUNTAJE	38.77			
<p>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</p> <p>M >= S/ 4 304 475.53 60 puntos</p> <p>M >= S/ 2 152 237.77 y < 4 304 475.53 50 puntos</p> <p>M > S/ 1 706 118.88 y < 2 152 237.77 40 puntos</p> <p>B) COMPROMISORIOS DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOVO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOVO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROMISORIO DE PAGO.</p>									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS						SI CUMPLE			
	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusión de obra	Documento Presentado	Monto Verificado	>= S/ 4 304 475.53
1	ELECTRO UCAYALI	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS ZONAS BAJA, CENTRO Y ALTA DEL CASERIO UNION, DISTRITO DE NESHUYA-PADRE ABAD UCAYALI	S/	100.00%	S/ 1,436,895.05	27/10/2017	CONTRATO N° G-147-2020, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 1,436,895.05	SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO
2	ELECTRO UCAYALI	CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA ASOCIACION DE MORADORES DEL AA.HH. GRAMANEZA PAREDES DE NEZUMA, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO UCAYALI	S/	90.00%	S/ 2,702,404.07	9/12/2021	CONTRATO N° G-166-2020/EU, ACTA DE RECEPCION	S/ 2,432,163.66	
3	ELECTRO ORIENTE	AMPLIACION DE RP Y RS EN LA LOCALIDAD DE PADRECOCHA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO	S/	100.00%	S/ 1,215,149.09	27/10/2017	CONTRATO N° G-62-2021, ACTA DE RECEPCION Y RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL	S/ 1,215,149.09	
MONTO TOTAL=								S/ 5,084,207.80	
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACION								PUNTAJE	60.00

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023 MIMEMDGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHAMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO ELECTRICO POMAHUACA ASOCIADOS (CMR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L 70% - SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA INGENIEROS E.I.R.L 30%)

A DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA							
A.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA							
A.2)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LOS DATOS QUE SE INSCRIBEN EN LA OFERTA	PRESENTA							
A.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA							
A.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE TÉRMINO SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO II (ANEXO N° 3)	PRESENTA							
A.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA							
A.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA							
A.7)	EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA							
B DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ACREDITA							
B.1)	PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	PRESENTA							
B.2)	PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA (ANEXO N° 7)	PRESENTA							
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		NO CALIFICA							
<p>A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</p> <p>A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</p> <p>1. Camión plataforma 4x4, 120 HP, 3 TR (incluye grúa)</p> <p>2. Camioneta pick up de 135 HP</p> <p>3. Compresor Neumático, perforador y barrenos</p> <p>4. Pluma de taje</p> <p>REQUERIMIENTO DE EQUIPO</p> <p>1. Winche de 2 - 5 Ton.</p> <p>2. Equipo de comunicación</p> <p>3. Equipo de estación total y accesorios</p> <p>4. Multímetro</p> <p>5. Medidor de aislamiento eléctrico</p> <p>6. Medidor de resistencia de puesta a tierra</p> <p>7. Caja de herramientas</p> <p>8. Cable guía</p> <p>9. Caballito Alzabolina</p> <p>10. Escalera</p> <p>11. Poleas</p> <p>12. Teodolito</p> <p>13. Torno 3/4"</p> <p>14. Termómetro de línea</p> <p>15. Computadora</p> <p>16. Impresora</p>									
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA		SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE						
A.2.1 INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA		SI PRESENTA	SI CUMPLE						
A.2.2 PROFESIONAL EN INGENIERÍA		SI PRESENTA	SI CUMPLE						
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		CUMPLE							
<p>PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR, ANEXO N° 9</p> <p>ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>a) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A.1) O CONSTANCIAS (A.2) O CERTIFICADOS (A.3); O</p> <p>b) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENECIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO</p> <p>INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (tiempo de experiencia mínima de 3 años)</p> <p>Nombre: CESAR MUÑOZ RUBIO</p> <p>Especialidad: Ing. Electrónica (1) / Mecánico Electricista (2)</p> <p>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</p> <p>CP: 8996</p> <p>DIPLOMA CP: 2801/1998</p>									
ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)				
1	RESIDENTE DE OBRA EN CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL	A3	30-Dic-2015	26-Jun-2016	6.50				
2	RESIDENTE DE OBRA EN CONSORCIO ENERGIA II	A3	30-Dic-2014	28-Dic-2015	1.01				
3	RESIDENTE DE OBRA EN CONSORCIO ENERGIA II	A3	21-Dic-2013	16-Oct-2014	0.83				
4	RESIDENTE DE OBRA EN CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL	A3	26-Nov-2012	08-Feb-2013	0.21				
5	RESIDENTE DE OBRA EN CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL	A3	10-Sep-2009	24-Oct-2009	0.12				
6	RESIDENTE DE OBRA EN CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL	A2	01-Sep-2008	28-Ene-2009	0.41				
7	RESIDENTE DE OBRA EN CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL	A2	12-Jul-2007	08-Nov-2007	0.33				
8	SUPERVISOR DE OBRA EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA	A2	01-Ene-2007	01-Mar-2007	0.16				
ANOS:					3.57				
INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (tiempo de experiencia mínima de 2 años)					CUMPLE				
<p>Nombre: WILLY SERRA GOMEZ</p> <p>Especialidad: Profesional en Ingeniería</p> <p>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</p> <p>CP: 8335</p> <p>DIPLOMA CP: 14/09/2005</p>									
ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)				
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN CONSORCIO ENERGIA II	A3	30-Dic-2014	28-Dic-2015	1.01				
2	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN CONSORCIO ENERGIA II	A3	21-Dic-2013	16-Oct-2014	0.83				
3	INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN CONSORCIO ENERGIA	A3	07-Nov-2012	03-Ago-2013	0.75				
ANOS:					2.59				
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
FACTORES DE EVALUACIÓN		MONTO OFERTADO		SI 3,866,719.48					
A. PRECIO		CUMPLENO CUMPLE		SI CUMPLE					
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		PUNTAJE		36.50					
<p>ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>a) CONTRATOS O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</p> <p>M = S/ 4 304 475.53 60 puntos</p> <p>M = S/ 2 152 237.77 y + 4 304 475.53 50 puntos</p> <p>M = S/ 1 706 118.88 y + 2 152 237.77 40 puntos</p> <p>b) COMPROMISOS DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.</p>									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS									
	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Monto	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusión de obra	Documento Presentado	Monto Verificado	SI CUMPLE
1	G.R. AMAZONAS	EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE ZONA CENTRAL, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS	S/	60.00%	S/ 10,113,764.41	23/06/2019	CONTRATO N° GR-226-2013-GR-AMAZONAS, ACTA DE RECEPCION, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 6,063,236.60	SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO
2	G.R. AMAZONAS	EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA DE LOS DISTRITOS CUBRA EL MILAGRO, LONJA GRANDE Y CAMPOREDONDO, PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA-AMAZONAS	S/	90.00%	S/ 9,955,074.85	31/03/2019	CONTRATO N° GR-219-2014-GR-AMAZONAS, ACTA DE RECEPCION, RESOLUCION DE LIQUIDACION	S/ 6,626,967.39	
3	MIMDGER	EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBOR-SATIPO-JUNIN"	S/	100.00%	S/ 7,163,481.46	19/10/2016	CONTRATO N° 181-2016, ACTA DE RECEPCION, R.D. DE LIQUIDACION FINAL	S/ 7,163,481.46	
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN									21,858,317.52
PUNTAJE									60.00

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO INGENIEROS DEL PERU (G Y LL INGENIEROS S.A.C. 20% - M&C INGENIEROS S.R.L 80%)

A DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		NO ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA
a.7)	EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA

NO CUMPLE CON EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EL CONSORCIADO G Y LL INGENIEROS S.A.C. YA QUE PRESENTA UN 20% (VER EN FOLIO 19) DE LA OFERTA TÉCNICA. TODO LO ANTES EXPUESTO EN VIRTUD AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 2.3-18 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS DE LAS BASES, QUE SEÑALA UNA PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE 30% DE CADA CONSORCIADO (VER FOLIO 28)

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DOGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES YAMBILLO, LANCHIERA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUTAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO JAEN (PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C 30% - NISSOL S.A.C 70%)

A DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA							
A.1	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	SI PRESENTA							
A.2	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	SI PRESENTA							
A.3	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	SI PRESENTA							
A.4	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPERIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO II (ANEXO N° 3)	SI PRESENTA							
A.5	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	SI PRESENTA							
A.6	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMA LEGALIZADA (ANEXO N° 5)	SI PRESENTA							
A.7	EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	SI PRESENTA							
B DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ACREDITA							
B.1	PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	SI PRESENTA							
B.2	PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA (ANEXO N° 7)	SI PRESENTA							
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		NO CALIFICA							
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL									
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO									
1.	Camión plataforma 4x2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
2.	Camioneta pick up de 135 HP	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
3.	Compresor Neumático, perforador y barrenos	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
4.	Pluma de izaje	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
REQUERIMIENTO DE EQUIPO									
1.	Winche de 2 - 6 Ton.	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE						
2.	Equipo de comunicación	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
3.	Equipo de estación total y accesorios	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
4.	Motosierra	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
5.	Medidor de aislamiento eléctrico	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
6.	Medidor de resistencia de puesta a tierra	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
7.	Caja de herramientas	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
8.	Cable guía	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
9.	Cablete Altabobina	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
10.	Escalera	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
11.	Polizas	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
12.	Tensiómetro	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
13.	Tijero 3 L	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
14.	Termómetro de línea	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
15.	Computadora	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
16.	Impresora	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA									
A.2.1	INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE						
A.2.2	PROFESIONAL EN INGENIERÍA	SI PRESENTA	SI CUMPLE						
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE									
CUMPLE									
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 9									
ANEXOS: FORMAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:									
A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIA (A2) O CERTIFICADOS (A3); O									
B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO									
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (tiempo de experiencia mínima de 3 años)									
Nombre: RUBEN DARIO PEREZ CARDENAS									
Especialidad : Ingr. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)									
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES									
CIP : 88913									
DIPLOMA CIP : 10/03/2006									
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)				
1	RESIDENTE DE OBRA EN EL CONSORCIO SAN AGUSTIN	A3	15-Nov-2012	06-Jul-2014	1.66				
2	RESIDENTE DE OBRA EN INCORP INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	A3	23-Sep-2014	31-Ago-2015	0.95				
3	RESIDENTE DE OBRA EN CONSORCIO SAN MIGUEL	A3	03-Feb-2016	15-Ene-2017	0.96				
4	RESIDENTE DE OBRA EN CONSORCIO ENERSYS	A3	08-Jul-2022	06-Oct-2023	1.26				
					4.84				
					CUMPLE				
INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (tiempo de experiencia mínima de 2 años)									
Nombre: SEGUNDO ISSAC GABRIEL COTRANA									
Especialidad : Profesional en Ingeniería									
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES									
CIP : 28054									
DIPLOMA CIP : 4/11/2020									
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)				
1	SUPERVISOR DE SEGURIDAD EN LINEAS DE MT Y ST Y MANTENIMIENTO O SUBESTACIONES	A3	03-Abr-2023	07-Oct-2023	0.52				
2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD EN EL CONSORCIO LA ARBOLEDA	A3	15-Oct-2022	25-Mar-2023	0.45				
3	SUPERVISOR DE SEGURIDAD EN SERVICIOS GENERALES INGENIEROS MECANICOS ELECTRICOS, CIVILES S.A.C.	A3	05-Dic-2021	13-Sep-2022	0.78				
4	SUPERVISOR EN SEGURIDAD EN EL CONSORCIO A & R	A3	15-Ene-2021	22-Jun-2021	0.44				
					2.19				
					CUMPLE				
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION									
FACTORES DE EVALUACION					MONTO OFERTADO	S/ 3,528,427.89			
A. PRECIO					CUMPLENDO CUMPLE	SI CUMPLE			
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					PUNTAJE	40.00			
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:									
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN									
B) COMPROMISANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOGO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOGO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROMISANTE DE PAGO.									
M >= S/ 4 384 475.33 40 puntos									
M >= S/ 2 152 237.77 y < 4 384 475.33 30 puntos									
M > S/ 1 704 118.88 y < 2 152 237.77 40 puntos									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACION POR LA EJECUCION DE OBRAS									
SI CUMPLE									
	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion de obra	Documento Presentado	Monto Verificado	a S/ 4 304 475.53
1	MUNI DISTRITAL CHAVIN DE HUANTAR	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS DE SAN JOSE, SAN ISIDRO, LA ESPERANZA, REDONDO Y VEGA DEL PADRE, DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE CON RELACION A LA RP EN 22.8KV EN LOS SECTORES DE HUARCOCHA, CRUZ BLANCA, CRISTO REY CONIN DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	S/	95.00%	S/ 2,915,654.00	30/02/2016	CONTRATO DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA N° 00015-MODCHN ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 2,769,871.30	
2	MEMODGER	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS DE SAN JOSE, SAN ISIDRO, LA ESPERANZA, REDONDO Y VEGA DEL PADRE, DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE CON RELACION A LA RP EN 22.8KV EN LOS SECTORES DE HUARCOCHA, CRUZ BLANCA, CRISTO REY CONIN DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	S/	95.00%	S/ 1,586,450.69	28/09/2019	CONTRATO N° 001-2019-MEMMODGER ACTA DE RECEPCION Y RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL	S/ 1,478,628.16	
3	MNEMODGER	INSTALACION DEL SER DE LA RP Y RS DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA, HUANOICO.	S/	48.00%	S/ 3,623,504.23	9/08/2023	CONTRATO N° 028-2023-MINEMODGER ACTA DE RECEPCION	S/ 1,775,517.87	
4	HERANDINA	AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION RP Y RS EN 8 SECTORES U.N. HUARAZ EN LOS DISTRITOS DE HUARAZ, INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH	S/	50.00%	S/ 2,618,317.15	10/02/2022	CONTRATO N° GAL 43-2022 ACTA DE RECEPCION	S/ 1,309,158.50	
MONTO TOTAL								S/ 7,333,175.10	
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACION								PUNTAJE	60.00

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGR

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHÉMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO LCF-HCB (HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 45% - L.C.F DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C 55%)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA							
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA							
a.1) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA								
a.2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA								
a.3) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA								
a.4) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO II (ANEXO N° 3)	PRESENTA								
a.5) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA								
a.6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA								
a.7) EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA								
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ACREDITA							
a.1) PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	PRESENTA								
a.2) PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA (ANEXO N° 7)	PRESENTA/SUBSANADO	AL SER SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE COMÚN, DEBE INCLUIRSE SU CONEXIÓN DE CONDOMINIO CON CONTABILIDAD INDEPENDIENTE Y EL NÚMERO DE RUC DEL CONSORCIO (VER FOLIO 206)							
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CALIFICA							
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL									
A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO									
1. Camión plataforma 4x2, 122 HP, 8 Tn (incluye grúa)	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
2. Camioneta pick up de 135 HP	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
4. Pluma de laje	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
REQUERIMIENTO DE EQUIPO	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE							
1. Winche de 2 - 6 Ton.	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
2. Equipo de comunicación	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
3. Equipo de estación total y accesorios	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
4. Motoherra	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
5. Medidor de aislamiento eléctrico	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
6. Medidor de resistencia de puesta a tierra	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
7. Caja de herramientas	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
8. Cable guía	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
9. Cableado Alcabobina	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
10. Escalera	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
11. Poleas	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
12. Testador	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
13. Tiroer 3 t.	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
14. Termómetro de línea	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
15. Computadora	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
16. Impresora	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE							
A.2.1. INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
A.2.2. PROFESIONAL EN INGENIERÍA	SI PRESENTA	SI CUMPLE							
A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	CUMPLE								
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 9 ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FIDUCIARTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (tiempo de experiencia mínima de 3 años) Nombre: OSCAR FRANCISCO CASTILLO ANCOANA Especialidad : Ingº Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) CIP : 243000 DIPLOMA CIP : 21/06/1983 LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES									
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)				
1	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SECTORES VILLA EL SOL, V.A Y VILLA SAN JOSE V-B CENTRO POBLADO DE EL MILAGRO DEL DISTRITO DE HUAMACHAC - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	A3	12-Jul-2021	09-Oct-2021	0.25				
2	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO	A3	02-Ene-2018	24-Jul-2019	1.58				
3	SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE PICHARI - I FASE PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	B	01-Sep-2010	22-May-2011	0.73				
4	OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA 04 PSE EN EL DEPARTAMENTO DE PUURA - LOTE 01 PSE AYABACA W ETAPA FASE I	A3	07-Mar-2009	15-Ene-2010	0.87				
ANOS :					3.43				
					CUMPLE				
INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre: JOSE ALEJANDRO ESTACIO CERNA Especialidad : Profesional en Ingeniería LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES				CIP : 350000	DIPLOMA CIP : 23/01/1985				
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)				
1	EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE ELECTRIFICACION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA	A3	02-Feb-2005	20-Dic-2005	0.89				
2	ELECTRIFICACION DE PUERTO MORIN - VIRU - TRUJILLO - LA LIBERTAD	A3	05-Dic-2007	30-Abr-2008	0.41				
3	INSTALACIONES PRIMARIAS, SECUNDARIAS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN LOS AA.HH. DE CAJAMARCA	A3	15-Sep-2006	08-Abr-2007	0.57				
4	ELECTRIFICACION CASERO MAYOPATA - HUALLANGA BAJA	A3	02-Feb-2006	14-Sep-2006	0.62				
					2.48				
					EXISTE TRASLAPE				
					CUMPLE				
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION									
FACTORES DE EVALUACION					MONTO OFERTADO				
A. PRECIO					S/ 3,647,125.62				
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					SI CUMPLE				
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROMISOS DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITA DOCUMENTAL Y EFICIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROMISANTE DE PAGO. M >= S/ 4 304 475.53 60 puntos M >= S/ 3 152 237.77 y < 4 304 475.53 50 puntos M > S/ 1 706 118.88 y < 3 152 237.77 40 puntos					PUNTAJE				
					38.70				
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACION POR LA EJECUCION DE OBRAS					SI CUMPLE				
	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion de obra	Documento Presentado	Monto Verificado	>= S/ 4 304 475.53
1	HORANDINA S.A	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS, SED'S, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ASOCIADAS A DRE'S, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHES - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	100.00%	S/ 8,118,515.85	18/05/2022	CONTRATO N° CAL-005-2021 Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 8,118,515.85	
2	MEMO DGR	ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALLAGATO Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/	30.00%	S/ 98,726,821.74	15/11/2021	CONTRATO N° 025/2019-MIENM/DGR Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 28,918,046.52	
MONTO TOTAL=								S/ 38,036,562.37	
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACION								PUNTAJE	60.00

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MNEMDGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHAMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO PERLA DEL SUR (OBRACON S.A.C. 30% - SJ&J PARRA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L 40% - TOPACIO CONSTRUCCION Y MINERA S.R.L 30%)

A DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA		ADMITIDA						
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	LA OFERTA NO ESTÁ DEBIDAMENTE FOLIADA, EN VIRTUD AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.6 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL CAPITULO I (ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SECCIÓN GENERAL DE LAS BASES (VER FOLIO 5) - SUBSANADO					
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA						
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA						
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 3)	PRESENTA						
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA						
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	ACREDITA					
a.7)	EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA						
B DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA								
a.1)	PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	PRESENTA		NO CALIFICA				
a.2)	PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA (ANEXO N° 7)	NO PRESENTA						
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL								
A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO								
1.	Cambio plataforma 4x2, 122 HP, 3 Tn (incluye grúa)	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
2.	Camioneta pick up de 135 HP	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
3.	Compresor Neumático, perforador y barrenos	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
4.	Pluma de izaje	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
REQUERIMIENTO DE EQUIPO								
1.	Winche de 2 - 6 Ton.	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE					
2.	Equipo de comunicación	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
3.	Equipo de estación total y accesorios	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
4.	Monosierra	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
5.	Medidor de aislamiento eléctrico	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
6.	Medidor de resistencia de puesta a tierra	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
7.	Caja de herramientas	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
8.	Cable guía	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
9.	Cableado Alcabobina	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
10.	Escalera	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
11.	Pofoas	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
12.	Tendalino	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
13.	Tirfor 3 t.	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
14.	Termómetro de línea	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
15.	Computadora	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
16.	Impresora	SI PRESENTA	SI CUMPLE					
A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA		SI PRESENTA / NO PRESENTA CUMPLE / NO CUMPLE						
A.2.1. INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA		SI PRESENTA SI CUMPLE						
A.2.2. PROFESIONAL EN INGENIERÍA		SI PRESENTA SI CUMPLE						
A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		CUMPLE						
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 9								
A) LUNAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A1) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O								
B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO								
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (tiempo de experiencia mínima de 3 años)								
Nombre: JORGE JUSTO CASO CARLOS								
Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)								
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES								
CIP : 30256								
DIPLOMA CIP : 16/04/2007								
AÑOS : 4.30								
CUMPLE								
INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (tiempo de experiencia mínima de 2 años)								
Nombre: CINTYA MILUSKA ALPACA PRITO								
Especialidad : Profesional en Ingeniería								
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES								
CIP : 16998								
DIPLOMA CIP : 20/02/2015								
AÑOS : 3.44								
CUMPLE								
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION								
FACTORES DE EVALUACION		MONTO OFERTADO						
A. PRECIO		SI 3,874,027.98						
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		SI CUMPLE						
ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:		PUNTAJE 36.43						
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION		M >= SI 4 304 475.53 60 puntos						
B) COMPROMISANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOGADO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUAL QUIERA OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOGADO MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROMISANTE DE PAGO.		M >= SI 2 152 237.77 y < 4 304 475.53 50 puntos						
		M > SI 1 706 116.88 y < 2 152 237.77 40 puntos						
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACION POR LA EJECUCION DE OBRAS		SI CUMPLE						
CLIENTE		OBJETO DEL CONTRATO						
Moneda		%						
Monto Total Ejecutado		Fecha de conclusion de obra						
Documento Presentado		Monto Verificado						
≥ SI 4 304 475.53								
1	HIDRANINA S.A	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE LONGOTEYA, UCHUMARCA UCUNCHA Y BOLIVAR PROVINCIA DE BOLIVAR LA LIBERTAD	SI 2,940,872.64	100.00%	SI 2,940,872.64	8/02/2016	CONTRATO N° 002-2015-MEMODGER, ADENDA, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, CONSTANCIA DE PRESTACION Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA	SI 2,940,872.64
2		INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL HUARANGO CHIRINO LA COPIA - CALAMARCA	SI 15,632,948.51	15.00%	SI 2,344,942.28	23/08/2019	CONTRATO N° 016-2017-MEMODGER Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SI 2,344,942.28

3	MEMORER	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE HUANCUNO, PASCO, ATACUCHO, JUNIN, HUANCABELICA	S/	30.00%	S/: 14,969,427.25	30/08/2018	CONTRATO GR-175-2014 Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/: 4,379,828.19	
							MONTO TOTAL=	S/	9,656,643.09
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN								PUNTAJE	60.00

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO SAN MARTIN DE PORRES (INVERSIONES SIDEC S.A.C. 60% - C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 40%)

A DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA				
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA				
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA				
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA				
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 3)	PRESENTA				
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA				
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA				
a.7)	EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA				
B DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ACREDITA				
b.1)	PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	PRESENTA				
b.2)	PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA (ANEXO N° 7)	NO PRESENTA				
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		NO CALIFICA				
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA		SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE			
1. Camión plataforma 4x2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
2. Camioneta pick up de 135 HP		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
4. Pluma de izaje		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
REQUERIMIENTO DE EQUIPO		SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE			
1. Winche de 2 - 6 Ton.		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
2. Equipo de comunicación		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
3. Equipo de estación total y accesorios		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
4. Moto sierra		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
5. Medidor de aislamiento eléctrico		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
6. Medidor de resistencia de puesta a tierra		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
7. Caja de herramientas		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
8. Cable guía		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
9. Cables de Alzabobina		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
10. Escalera		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
11. Poleas		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
12. Teodolito		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
13. Tirfor 3 L		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
14. Termómetro de línea		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
15. Computadora		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
16. Impresora		SI PRESENTA	SI CUMPLE			
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE			
A.2.1	INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA					
A.2.2	PROFESIONAL EN INGENIERÍA	CUMPLE	CUMPLE			
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	NO CUMPLE				
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 9						
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:						
A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O						
B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO						
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (tiempo de experiencia mínima de 3 años)						
Nombre: LUIS ALBERTO COBA MARTINEZ						
Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)						
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES						
2						
CIP : 147799						
DIPLOMA CIP : 18/06/2013						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	MONTAJE DE EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN EN LAS SUETACIONES DEL PROYECTO-COYA		10-Ago-2021	05-May-2022		NO PRESENTA COPIA DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIAS O CERTIFICADOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA.
2	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA COMPAÑÍA MINERA YANACOCOA		15-Mar-2017	10-Nov-2017		NO PRESENTA COPIA DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIAS O CERTIFICADOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA.
3	ELABORACIÓN DE LA INGENIEROA Y SUPERVISION EN VARIOS PROYECTOS		01-May-2016	01-Sep-2016		NO PRESENTA COPIA DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIAS O CERTIFICADOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA.
4	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: EPCM PLANTA TERMOELÉCTRICA		01-Feb-2015	01-Sep-2015		NO PRESENTA COPIA DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIAS O CERTIFICADOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA.
5	SUPERVISION, PLANEAMIENTO Y CONTROL DE DIVERSOS PROYECTOS DE MONTAJE ELECTROMECHANICO		02-Feb-2013	02-Dic-2013		NO PRESENTA COPIA DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIAS O CERTIFICADOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA.
AÑOS :				0.00		NO CUMPLE

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECAÑICOS S.A.C.

A DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		NO ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA
a.7)	EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA
B DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ACREDITA
a.1)	PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	PRESENTA
a.2)	PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA (ANEXO N° 7)	NO PRESENTA

EXISTE UNA DIVERGENCIA ENTRE EL PLAZO OFERTADO EN NÚMEROS Y LETRAS (VER FOLIO 11), POR LO QUE EN VIRTUD AL CUMPLIMIENTO DEL LITERAL A, NUMERAL 60.2, ARTÍCULO 60 SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS DEL RLCE, DICHO ERROR MATERIAL NO ES SUBSANABLE

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNIÓN Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 210 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS (INTI CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L 60% - A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C 40%)

A. DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA	
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LÍMITE DEL ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO II (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONCORDIO CON PRIMAES EGSI-SGSI (ANEXO N° 5)	PRESENTA	
a.7)	EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N° 6)	PRESENTA	
B. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			ACREDITADA
b.1)	PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS "FACTORES DE EVALUACIÓN" ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV	PRESENTA	
a.2)	PRESENTA EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27337, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA (ANEXO N° 7)	PRESENTA/USABANDADO	AL SER SUSCRIPTA POR EL REPRESENTANTE COMÚN, DEBE ACOPIARSE SU CONCORDIO DE CONCORDIO CON CONTRALIDAD INDEPENDIENTE (VER FOLIO 246).

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
1. Camión plataforma 4x5, 122 UP, 1 TN (incluye grúa)	SI PRESENTA	SI CUMPLE
2. Camioneta pick up de 135 HP	SI PRESENTA	SI CUMPLE
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos	SI PRESENTA	SI CUMPLE
4. Pluma de izaje	SI PRESENTA	SI CUMPLE
REQUERIMIENTO DE EQUIPO	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
1. Winche de 2 - 5 Ton.	SI PRESENTA	SI CUMPLE
2. Equipo de comunicación	SI PRESENTA	SI CUMPLE
3. Equipo de estación total y accesorios	SI PRESENTA	SI CUMPLE
4. Niveladora	SI PRESENTA	SI CUMPLE
5. Medidor de aislamiento eléctrico	SI PRESENTA	SI CUMPLE
6. Medidor de resistencia de puesta a tierra	SI PRESENTA	SI CUMPLE
7. Caja de herramientas	SI PRESENTA	SI CUMPLE
8. Cable guía	SI PRESENTA	SI CUMPLE
9. Caballote Alzabobina	SI PRESENTA	SI CUMPLE
10. Escalera	SI PRESENTA	SI CUMPLE
11. Poleas	SI PRESENTA	SI CUMPLE
12. Trazador	SI PRESENTA	SI CUMPLE
13. Tirfor 3 t.	SI PRESENTA	SI CUMPLE
14. Termómetro de línea	SI PRESENTA	SI CUMPLE
15. Computadora	SI PRESENTA	SI CUMPLE
16. Impresora	SI PRESENTA	SI CUMPLE
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
A.2.1 INGENIERO ELECTRICISTA O MECANICO ELECTRICISTA	SI PRESENTA	SI CUMPLE
A.2.2 PROFESIONAL EN INGENIERIA		

A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
-----	---

PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 9

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3): O
B) CUALQUER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (tiempo de experiencia mínima de 3 años)

Nombre: JUAN NECIFORO PEÑA CORTEZ

Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE E

[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO		01-Jul-2015	08-Jun-2016	0.85
2	SUBMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECANICO EN AYACUCHO		26-Mar-2014	04-Abr-2014	1.04
3	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN JAEN CAJAMARCA		18-Abr-2014	11-Abr-2015	0.99
4	ELECTRIFICACION RURAL UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS		01-Feb-2010	20-Oct-2010	0.73
5	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		29-Abr-2008	28-Feb-2009	0.85
INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre: JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEY Especialidad : Profesional en Ingeniería LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES					CIP : 3142 DIPLOMA CIP : 16022007
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CAJAMARCA		10-Nov-2009	16-Sep-2010	0.86
2	REMODELACION DEL ALIMENTADOR CAC- 201 CACLIC - CHACHAPOYAS		15-Jun-2012	15-Feb-2013	0.68
3	REHABILITACION DE ALIMENTADORES		12-Ene-2009	30-Nov-2009	0.89
4	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL BELLAVISTA II ETAPA		26-Sep-2014	11-Abr-2016	1.56

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

FACTORES DE EVALUACION

A. PRECIO

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

M >= S/ 4 304 475.53	60 puntos
M >= S/ 2 152 237.77 y < 4 304 475.53	50 puntos
M > S/ 1 706 118.88 y < 2 152 237.77	40 puntos

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACION POR LA EJECUCION DE OBRAS									SI CUMPLE	
	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	%	Montto Total Ejecutado	Fecha de conclusion de obra	Documento Presentado	Monito Verificado	≥ S/ 4 304 475.53	
1	MEMOGER	EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN HAMANGA ATACUCHO	S/	95.00%	S/. 2,070,324.67	29/01/2020	CONTRATO N° 020-2018-MEMOGER, CONTRATO DE CONSORCIO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/. 1,966,888.44		
2	MEMOGER	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN JAEN CAJAMARCA	S/	17.00%	S/. 8,156,783.18	24/11/2016	CONTRATO N° 033-2014-MEMOGER, CONTRATO DE CONSORCIO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/. 1,386,653.14		
3	ELECTRONORTE S.A	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL ALIMENTADOR DE CHOTA	S/	88.00%	S/. 2,026,101.34	13/12/2017	CONTRATO N° 014-2013-ENOSA, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	S/. 1,620,881.87		
								MONTO TOTAL= S/ 4,974,342.65	PUNTAJE	60.00
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN										