

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		03/11/2023							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE LA OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, ADSCRITA A LA GERENCIA DE OPERACIONES							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		IOARR" RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) BARRANCO TUMINO - EPS MOYOBAMBA S.A, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI N° 2573427							
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		X							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública (Ficha Técnica IOARR)				Mediante el formato 7C		
NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado		X	Perfil		Factibilidad	x		
		Elaborado Ficha Técnica IOARR por		Ing. Christian Javier Lozano Macalupo		Aprobado por	Ing. Ivan Gustavo Reategui Acedo			
		Documento de aprobación		Resolucion de Gerencia General N° 079-2023-EPS-M/GG		Fecha de aprobación	10/10/2023			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA										
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	265,467.80	ETAPA		TRAMO			
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		60 días calendario.					
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
			1- Estacion Total Precision 5" g608m o similar 2- Maquina Soldadora 3- Compactadora Vibratoria Tipo Plancha 7 HP 4- Mezcladora de Concreto 5.-Maquina de Termofusion							
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
			1- Estacion Total Precision 5" g608m o similar 2- Maquina Soldadora 3- Compactadora Vibratoria Tipo Plancha 7 HP 4- Mezcladora de Concreto 5.-Maquina de Termofusion							
			RELACIÓN DEL PERSONAL							
			Residente de Obra							
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
			Ing. Sanitario o Ing. Civil							
			OTROS							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X			
			OTROS							
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.										
Sobre la fuente de información N° 1										
Sobre la fuente de información N° 2										
Sobre la fuente de información N° 3										
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por		Ing. Christian Javier Lozano Macalupo		Aprobado por		Ing. Ivan Gustavo Reategui Acedo	
			Documento de aprobación		Resolucion de Gerencia General N° 079-2023-EPS-M/GG		Fecha de aprobación		10/10/2023	

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO	X	
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA						
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		13/09/2023				
Consignar el detalle del presupuesto de obra:							
TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) 183,638.83							
GASTOS GENERALES 11.67% C.D. 21,438.96							
UTILIDAD 5% C.D. 9,181.94							
SUB TOTAL 214,259.73							
IGV 18% 38,566.75							
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 252,826.48							
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
	Gastos Administrativo 800.00 Ingeniero Residente 9,000.00 Maestro de Obra 6,000.00 Almacenero 3,000.00 Alquiler de oficina 1,000.00 Seguro de obra 1,138.96 Útiles de oficina 500.00 Porcentaje de variación (11.24%) Total Gastos Generales 21,438.96						
3.3	VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
			MONTO	252,826.48			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

4,2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4,3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				



EPS - MOYOBAMBA S.A.

5.	 LIC. ADM. GUISSELY NIKOLE ROJAS TORO SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL				
	Lic Adm.GUISSELY NIKOLE ROJAS TORO / ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				