


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO EL INGENIO, DE LAS LOCALIDADES DE ALLANGA BAJA, CAPULCAN Y YACANCATE DISTRITO DE CUTERVO, DE LA PROVINCIA DE CUTERVO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	62						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2657308				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1798-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	21/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consigñar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-						
	-						
	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	COSTO	PARCIAL	SUB TOTAL
1.00	PROFESIONALES						S/ 54,500.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	UND	1	3	S/ 7,500.00	S/ 22,500.00	
1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	UND	1	2	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	UND	1	2	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	1	2	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						
2.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA					S/ 8,500.00	S/ 44,500.00
2.1.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	GLB	1	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO					S/ 22,000.00	
2.2.1	ENSAYO MECANICA SUELOS	GLB	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
2.2.2	ESTUDIO DE CANTERAS	GLB	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.2.3	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA	GLB	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.2.4	ESTUDIO HIDROLOGICO	GLB	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.2.5	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTA	GLB	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.3	ESTUDIO ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES					S/ 3,000.00	
2.3.1	ELABORACION Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS	GLB	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.3.2	TALLERES DE LLUVIA DE IDEAS, IDENTIFICACION Y DERNICION DE RIEGOS	UND	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.4	ESTUDIO COMPLEMENTARIOS					S/ 7,500.00	
2.4.1	CIRA	GLB	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
2.5	OTROS					S/ 3,500.00	
2.5.1	IMPRESIÓN DEL EXPEDIENTE	GLB	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
3.0	COSTO DIRECTO						S/ 99,000.00
4.0	GASTOS GENERALES(10%)						S/ 9,900.00
5.0	UTILIDAD (10%)						S/ 9,900.00
6.0	SUB TOTAL						S/ 118,800.00
7.0	IGV(18%)						S/ 21,384.00
8.0	TOTAL						S/ 140,184.00
Sin otro particular me despido de Usted, no sin antes expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.							
Atentamente.							
 <small>LEONARDO J. VILLALBA VILLALBA</small> <small>ING. CIVIL</small> <small>REG. N° 123456789</small> <small>COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS</small>							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cant.</th> <th>Mes</th> <th>CU Mensual</th> <th>Parcial S/</th> <th>Sub Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>Profesionales Especialistas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>54,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>7,500.00</td> <td>22,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>6,500.00</td> <td>13,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>ESPECIALISTA EN HIDRAULICA</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5,500.00</td> <td>11,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>44,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Estudio Mecánica Suelo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.1</td> <td>Ensayo Mecánica Suelos</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.2</td> <td>Estudio de Canteras</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.3</td> <td>Estudio de Fuentes de Agua</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.4</td> <td>Estudio Hidrológico e Hidráulico</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.5</td> <td>Estudio Impacto Ambiental</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Estudio Análisis de Riesgos y Desastres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.1</td> <td>Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.2</td> <td>Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Estudio complementarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4.4</td> <td>CIRA</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5.1</td> <td>Impresión del Expediente</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>COSTOS DIRECTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>GASTOS GENERALES(10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,900.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>UTILIDAD(10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,900.00</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>118,800.00</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>IGV(18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,384.00</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>140,184.00</td> </tr> </tbody> </table>								Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/	1.00	Profesionales Especialistas						54,500.00	1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	7,500.00	22,500.00		1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	2	6,500.00	13,000.00		1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Und.	1	2	5,500.00	11,000.00		1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und.	1	2	4,000.00	8,000.00		2.00	BIENES Y SERVICIOS						44,500.00	2.1	Estudio de Topografía					8,000.00		2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	8,000.00	8,000.00		2.2	Estudio Mecánica Suelo					22,000.00		2.2.1	Ensayo Mecánica Suelos	Glb	1	1	15,000.00	15,000.00		2.2.2	Estudio de Canteras	Glb	1	1	3,500.00	3,500.00		2.2.3	Estudio de Fuentes de Agua	Glb	1	1	1,500.00	1,500.00		2.2.4	Estudio Hidrológico e Hidráulico	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00		2.2.5	Estudio Impacto Ambiental	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00		2.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					3,000.00		2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	2,000.00	2,000.00		2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00		2.4	Estudio complementarios					8,000.00		2.4.4	CIRA	Glb	1	1	8,000.00	8,000.00		2.5	Otros					3,500.00		2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	3,500.00	3,500.00		3.00	COSTOS DIRECTOS						99,000.00	4.00	GASTOS GENERALES(10%)						9,900.00	5.00	UTILIDAD(10%)						9,900.00	6.00	SUB TOTAL						118,800.00	7.00	IGV(18%)						21,384.00	8.00	TOTAL						140,184.00
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/																																																																																																																																																																																																																																
1.00	Profesionales Especialistas						54,500.00																																																																																																																																																																																																																																
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	7,500.00	22,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	2	6,500.00	13,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Und.	1	2	5,500.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und.	1	2	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						44,500.00																																																																																																																																																																																																																																
2.1	Estudio de Topografía					8,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2	Estudio Mecánica Suelo					22,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.1	Ensayo Mecánica Suelos	Glb	1	1	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.2	Estudio de Canteras	Glb	1	1	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.3	Estudio de Fuentes de Agua	Glb	1	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.4	Estudio Hidrológico e Hidráulico	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.2.5	Estudio Impacto Ambiental	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					3,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.4	Estudio complementarios					8,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.4.4	CIRA	Glb	1	1	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.5	Otros					3,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																	
3.00	COSTOS DIRECTOS						99,000.00																																																																																																																																																																																																																																
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						9,900.00																																																																																																																																																																																																																																
5.00	UTILIDAD(10%)						9,900.00																																																																																																																																																																																																																																
6.00	SUB TOTAL						118,800.00																																																																																																																																																																																																																																
7.00	IGV(18%)						21,384.00																																																																																																																																																																																																																																
8.00	TOTAL						140,184.00																																																																																																																																																																																																																																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																
		MONTO	S/ 140,184.00 (Ciento cuarenta mil ciento ochenta y cuatro con 00/100 Soles), Incluido IGV.																																																																																																																																																																																																																																				
-																																																																																																																																																																																																																																							
-																																																																																																																																																																																																																																							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2024																																																																																																																																																																																																																																	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO																																																																																																																																																																																																																																		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X																																																																																																																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO																																																																																																																																																																																																																																		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																																																							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X																																																																																																																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																																																							
5.																																																																																																																																																																																																																																							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																																																																							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																																																																							