

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		30.01.2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL.							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD NATIVA TIERRA ROJA DISTRITO DE RIO SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N° 2610981.							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		1							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código CUI	2610981		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO 7A	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		X	
		Elaborado por		SEY INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.		Aprobado por		ING. ALAN BENJAMIN LEYVA CHUÑE - UF	
		Documento de aprobación		FORMATO N° 07-A		Fecha de aprobación		06.09.2023	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		DE ACUERDO A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)					
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		90 días calendario.					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		(01) ESTACION TOTAL (01) COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP (01) VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" (01) MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP 9 p3.							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		NO ESPECIFICADO							
RELACIÓN DEL PERSONAL									

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

N°	CARGO	Tiempo de experiencia	Cargos/puestos desempeñados	Especialidad requerida
1	Residente de obra	Dos (02) años	Residente de Obra y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra.	En la ejecución de obras similares.

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

N°	CARGO	Tiempo de experiencia	Cargos/puestos desempeñados	Especialidad requerida
1	Residente de obra	Dos (02) años	Residente de Obra y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra.	En la ejecución de obras similares.

OTROS

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	HASTA EL 10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	HASTA EL 20%
		OTROS			

2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM DE CONFORMIDAD AL ART. 34º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Y SU MODIFICATORIA SE DETERMINA QUE: EN CASO DE EJECUCION DE OBRAS LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL ESTARA SUJETO AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
-----	---

2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.
-----	---

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
	Sobre la fuente de información N° 1		SE CUENTA CON LOS PROCESO PARA EJECUCION DE OBRAS CONVOCADAS A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO EN EL AÑO 2019 - 2023, EN EL CUAL HAN PARTICIPADO DIVERSOS POSTORES, LO QUE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LOS TR, SIN EMBARGO POR LAS CARACTERISTICAS DEL PRESENTE PROCESO Y LA FECHA DE PRESUPUESTO, SE HA CONSIDERADO UN VALOR MINIMODE S/ 10'000,000.00 (Diez Millones Con 00/100 Soles), DEL SEACE				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por	ABELARDO ANDRES DELGADO PEREZ	Aprobado por	ALCALDE	
			Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 003-2024-MDRS/A	Fecha de aprobación	03 DE NERO DE 2024.	
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI		NO	X	
			Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA						
	Fecha de determinación del presupuesto de obra			SETIEMBRE DE 2023.			

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTOS
1.00	COSTO DIRECTO	558,004.38
1.01	MANO DE OBRA	201,679.45
1.02	MATERIALES	314,838.34
1.03	EQUIPOS	41,486.59
2.00	COSTO INDIRECTO	199,207.57
	GASTOS GENERALES 10%	55,800.44
	UTILIDAD 5%	27,900.22
	IGV 18%	115,506.91
3.00	COSTO DE LA OBRA (1) + (2)	757,211.95
4.00	GASTOS EXPEDIENTE TECNICO	39,600.00
5.00	GASTOS SUPERVISION DE OBRA	39,600.00
6.00	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (3)+(4)+(5)	836,411.95

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES



ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTOS
1.00	COSTO DIRECTO	558,004.38
1.01	MANO DE OBRA	201,679.45
1.02	MATERIALES	314,838.34
1.03	EQUIPOS	41,486.59
2.00	COSTO INDIRECTO	199,207.57
	GASTOS GENERALES 10%	55,800.44
	UTILIDAD 5%	27,900.22
	IGV 18%	115,506.91
3.00	COSTO DE LA OBRA (1) + (2)	757,211.95
4.00	GASTOS EXPEDIENTE TECNICO	39,600.00
5.00	GASTOS SUPERVISION DE OBRA	39,600.00
6.00	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (3)+(4)+(5)	836,411.95

3.3 VALOR REFERENCIAL



MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 757,211.95 (SETESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 95/100 soles), determinado a setiembre del 2023.				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

Personas naturales y jurídicas inscritas en el OSCE como ejecutores de Obra
La pluralidad de proveedores, queda demostrada con las empresas que han presentado en anteriores procesos de seleccion iguales o similares carasteristicas.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)				
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP) <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>	SI	NO	X
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	SI	NO	X
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO SANTIAGO  Jhonny Eduardo Alvites Chavesta <small>RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA ARCHIVO Y PATRIMONIO</small> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				