

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y RESULTADO DEL PROCESO

SEL-0014-2023-OLE/PETROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA

“SERVICIO EPC INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN POSTES DE TRANSMISION DEL ORN Y TRAMO I DEL ONP”

Piura, 26 de octubre de 2023

ASUNTO: Resultado de la segunda convocatoria del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0014-2023-OLE/PETROPERU, para la contratación del “Servicio EPC incremento de capacidad de los sistemas fotovoltaicos en postes de transmisión del ORN y Tramo I del ONP”.

I. ANTECEDENTES

- Se recibió la SOLPED N° 1000119994, solicitando a Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto, la contratación del “Servicio EPC incremento de capacidad de los sistemas fotovoltaicos en postes de transmisión del ORN y Tramo I del ONP”.
- Con Memorando N° GDLG-1237-2023 del 07.09.2023, la Gerencia Departamento Logística, aprobó las Bases del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0014-2023-OLE/ PETROPERU – Segunda Convocatoria.
- El 11.09.2023, se convocó el proceso a través de su publicación en el SEACE, adicionalmente se remitió invitaciones a participar en el Proceso a 338 empresas registradas en los códigos del catálogo de productos y servicios Siclair para el presente proceso.
- Conforme al cronograma del proceso, el 19/10/2023 se recibieron tres (03) propuestas:
 1. CONSORCIO INTELLIGENIO SELECTRONICS (Integrado por Corporación Selectronics S.A.C. e Intelligenio S.A.C.)
 2. CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUÍMICA (Integrado por Control y Montajes Industriales Cymi S.A., Q-Energy Perú S.A.C. y Enerquímica S.A.C.)
 3. CONSORCIO PHOENIX (integrado por Phoenix Engineering Procurement and Construction S.A.C. y Phoenix Energy S.A.C.)

II. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Evaluación económica:

El Monto Estimado Referencial (MER) fue de carácter público, el mismo que asciende a S/ 4,673,636.91 incluido el IGV, a precios unitarios.

Conforme a las propuestas económicas presentadas, el orden de prelación es el siguiente:

ORDEN DE PRELACION	POSTOR	MONTO PROPUESTO S/	% MER
1	CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUÍMICA	3,568,702.77 Exonerado de IGV	76.36
2	CONSORCIO INTELLIGENIO SELECTRONICS	3,600,304.01 Incluido IGV	77.03
3	CONSORCIO PHOENIX	4,543,967.60 Incluido IGV	97.23

Evaluación Técnica:

Se verificó la presentación de la documentación solicitada como obligatoria en el Numeral 10.6 de las Bases Integradas, de la propuesta técnica del postor que ocupó el primer lugar en orden de prelación:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUÍMICA
Declaración Jurada de Cumplimiento	SI PRESENTA
Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (Numeral 8 de las Condiciones Técnicas)	SI PRESENTA
De ser el caso	
Promesa Formal de Consorcio	SI PRESENTA
Copia del Certificado de Inscripción o Reinscripción en Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE)	NO PRESENTA

Con Memorando N° JTCO-1469-2023, de fecha 20.10.2023, se solicitó al originador Unidad Ingeniería de Proyectos OLE, apoyar con la evaluación de la propuesta técnica del postor **CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUÍMICA** quien ocupó el primer lugar en orden de prelación.

Con Memorando N° JINP-0754-2023, de fecha 24.10.2023, la Unidad Ingeniería y Proyectos remite los resultados de la evaluación técnica, de la cual se determina que el postor **CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUÍMICA SÍ CUMPLE** con los requisitos técnicos. (Se adjunta evaluación Técnica).

III. SOLICITUD DE MEJORA DE PROPUESTA ECONOMICA:

Conforme al Artículo 56 del Reglamento de Contrataciones, mediante carta N° JTCO-1495-2023 de fecha 25.10.2023, se solicitó al postor **CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUÍMICA**, la mejora de su oferta económica, otorgándole un plazo de un (1) día hábil de notificada la solicitud.

Mediante carta CCQE001-RL-001-2023 recibida vía correo de fecha 25.10.2023, el postor **CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUÍMICA**, comunica que mantiene su propuesta económica inicial que es de S/ 3,568,702.77 (Tres millones quinientos sesenta y ocho mil setecientos dos con 77/100 soles), exonerado I.G.V.

IV. CONCLUSIÓN

Por lo anterior, se concluye:

- Otorgar la Buena Pro del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0014-2023-OLE/PETROPERU – Segunda Convocatoria, para la contratación del “SERVICIO EPC INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS EN POSTES DE TRANSMISION DEL ORN Y TRAMO I DEL ONP”, al **CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUÍMICA** (Integrado por Control y Montajes Industriales Cymi S.A., Q-Energy Perú S.A.C. y Enerquímica S.A.C.), por el monto de **S/ 3,568,702.77** exonerado I.G.V.
- Registrar el resultado en la página web del SEACE.



Firmado digitalmente por:
ASSERETO CHAVEZ Alejandro
Enrique FAU 20100128218 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 26/10/2023 16:16:26-0500

Alejandro Assereto Chávez
Jefe
Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto



Firmado digitalmente por:
BAYONA QUEREVALU Enrique
FAU 20100128218 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/10/2023 16:00:45-0500

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RTM
PROCESO POR ADJUDICACION SELECTIVA SEL-0014-2023-0LE/PETROPERÚ - SEGUNDA CONVOCATORIA
"SERVICIO EPC INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN POSTES DE TRANSMISION DEL ORN Y TRAMO I DEL ONP"

POSTOR: CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUIMICA

1. De la Empresa:

1.1. Declaración Jurada de Cumplimiento

	Descripción	Sustento	Cumple RTM
1	Empresa CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S.A. presenta Declaración Jurada para el cumplimiento del Servicio.	Folio 3	SI CUMPLE
2	Empresa Q-ENERGY PERÚ S.A.C presenta Declaración Jurada para el cumplimiento del Servicio.	Folio 4	SI CUMPLE
3	Empresa ENERQUIMICA S.A.C presenta Declaración Jurada para el cumplimiento del Servicio.	Folio 5	SI CUMPLE

1.2. Promesa Formal de Consorcio

	Descripción	Sustento	Cumple RTM
1	CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUIMICA presenta Promesa Formal de Consorcio	Folio 6 y 7	SI CUMPLE

1.2. Experiencia de la Empresa:

RTM	Cliente	Descripción	Sustentos Presentados	Fecha	Monto (Moneda Extranjera indicado en los sustentos) Sin IGV	Monto (Moneda Extranjera indicado en los sustentos) Inc. IGV	Servicios en sistemas fotovoltaicos	Servicios en el sector Hidrocarburos, industrial, construcción, minería y/o energía	T.C.	Monto S/ PRESENTADO EN EL APÉNDICE 3	Monto S/ VERIFICADO CON COMPROBANTES	Monto S/ requerido según CT	Conclusión
1	TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A.	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE 120 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y UN MINI GRID EN LA COMUNIDAD KOSHIRI, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DPTO DE CUSCO OC N° 17-506.172	Se presentó la Orden de Compra N° 17-506.172 (Folio 50-53) y los Comprobantes de pago: Facturas, entrega de cheques, comprobante de retención y estado de cuenta corriente presentados (Folio 54-57). Se revisaron los sustentos y se verificaron los pagos indicados en los comprobantes. Se presentó la Orden de Compra N° 17-506.172 (Folio 50-53) y los Comprobantes de pago: Facturas, entrega de cheques, comprobante de retención y estado de cuenta corriente presentados (Folio 58-61). Se revisaron los sustentos y se verificaron los pagos indicados en los comprobantes. Se presentó la Orden de Compra N° 17-506.172 (Folio 50-53) y los Comprobantes de pago: Facturas, entrega de cheques, comprobante de retención y estado de cuenta corriente presentados (Folio 62-65). Se revisaron los sustentos y se verificaron los pagos indicados en los comprobantes. Se presentó la Orden de Compra N° 17-506.172 (Folio 50-53) y los Comprobantes de pago: Facturas, entrega de cheques, comprobante de retención y estado de cuenta corriente presentados (Folio 66-69). Se revisaron los sustentos y se verificaron los pagos indicados en los comprobantes.	16/08/2019 10/10/2019 20/02/2020 18/03/2020	197,300.00 126,777.00 118,968.00 50,205.00	232,814.00 149,596.86 140,382.24 59,241.90	SI SI SI SI	SI SI SI SI	3.38 3.36 3.39 3.57	776,434.69 501,747.87 472,245.86 203,081.23	666,874.00 425,970.72 403,301.52 179,231.85	EL MONTO TOTAL DE LA EXPERIENCIA SEGÚN LOS SUSTENTOS PRESENTADOS SUMA WS/ 22,944.5, SIENDO MAYOR QUE WS/ 1,000.00 SOLICITADOS SEGÚN LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y CUMPLE CON LOS 02 SERVICIOS EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	CUMPLE RTM
2	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. - CALUIDA	DISEÑO E INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE PANELES SOLARES TIPO PAIRING CON PRODUCCIÓN DE 50 KWn Y UN SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO EN ESTACIÓN CHILCA 1	Se presentó la Orden de Compra N° 551001627 (Folio 71) y los Comprobantes de pago: Facturas, entrega de cheques, comprobante de retención y estado de cuenta corriente presentados (Folio 72-75). Se revisaron los sustentos y se verificaron los pagos indicados en los comprobantes.	02/06/2023	46,289.76	54,621.92	SI	SI	3.69	201,227.15	170,809.21		CUMPLE RTM
3	COMISIÓN EUROPEA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN PERÚ	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS 101 KITS DE ELECTRIFICACIÓN Y DE MATERIALES CONEXOS	Se presentó el contrato N° 2008/171-601 (Folio 78-119), Acta de conformidad (Folio 129) .	27/04/2011	3,945,902.77	4,656,165.27	SI	SI	4.04	15,126,669.01	15,929,609.48		CUMPLE RTM
4	AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO	DOTACIÓN FOTOVOLTAICA DESTINADA A GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO EN EL EDIFICIO DE TITULARIDAD MUNICIPAL CEIP PROFESOR GOMEZ SANTOS	Se presentó el Contrato N° 2034/19 (Folio 134-185) y el acta de recepción (Folio 187)	02/06/2021	99,750.72	117,705.85	SI	SI	4.61	586,175.13	460,249.82		CUMPLE RTM
5	AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO	DOTACIÓN FOTOVOLTAICA DESTINADA A GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO EN EL EDIFICIO DE TITULARIDAD MUNICIPAL PISCINA MUNICIPAL VEGA SAN MATEO	Se presentó el Contrato N° 2035/19 (Folio 192-244) y el acta de recepción (Folio 246)	02/06/2021	126,973.82	149,829.11	SI	SI	4.61	746,148.97	585,857.21		CUMPLE RTM
6	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL DOMICILIARIA FOTOVOLTAICA EN CUATRO (04) REGIONES	Se presentó el Contrato N° 030-2013-MEM/DGER (Folio 251-259) y el acta de Liquidación final de Contrato (Folio 277-279)	15/05/2015	3,493,736.83	4,122,609.46	SI	SI	N.A.	4,122,609.46	4,122,609.46		CUMPLE RTM
TOTAL										22,736,339.37	22,944,513.29		

CONCLUSIÓN: SE VERIFICA EN LOS SUSTENTOS, QUE EL POSTOR SUPERA EL MONTO MINIMO DE S/ 1,000,000.00 Y EJECUTÓ MÁS DE 02 SERVICIOS EN INSTALACIÓN EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS; POR LO TANTO, EL POSTOR CUMPLE CON LOS RTM INDICADOS EN EL NUMERAL 8.1 DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RTM
PROCESO POR ADJUDICACION SELECTIVA SEL-0014-2023-OLE/PETROPERÚ - SEGUNDA CONVOCATORIA
"SERVICIO EPC INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS EN POSTES DE TRANSMISION DEL ORN Y TRAMO I DEL ONP"

POSTOR: CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUIMICA

2. Del Personal:

2.1. Del Residente:

2.1.1. Experiencia del Profesional

NOMBRE	TITULO	DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CARGO	EXPERIENCIA		EXPERIENCIA PROFESIONAL (MESES)	SERVICIOS EN SFV	SUSTENTOS	REQUERIMIENTO	CONCLUSIÓN
					TIEMPO DE SERVICIO						
					FECHA INICIO	FECHA FIN					
Boris Huerta Payhua	Ingeniero Electrónico CIP N° 144751 (27/03/2013)	CONDUTO: SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR PARA RTU Y SISTEMA DE ENERGIA SOLAR PARA ILUMINACIÓN (SFV DE 4,080 WP Y 510 WP). SECTOR HIDROCARBURO	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Supervisor de Proyectos	27/03/2013	30/06/2013	3.2	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 286). Se considera experiencia a partir de la obtención de la colegiatura.	MAYOR DE 05 AÑOS DE EXPERIENCIA Y 01 SERVICIO EJECUTADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO EN EL SECTOR HIDROCARBUROS, INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN, TELECOMUNICACIONES, MINERÍA Y/O ENERGÍA	SI CUMPLE EL PROFESIONAL CUENTA CON 7.7 AÑOS DE EXPERIENCIA Y EJECUTÓ 11 SERVICIOS EN SISTEMAS FOTOVOLTAICO
		OBRA: TELEFÓNICA DORSAL YURIMAGUAS, CONSISTIO EN INSTALACIÓN DE 10 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA RUTA YURIMAGUAS – NAUTA. SECTOR TELCOM	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Ingeniero Inspector de Obra	25/08/2014	29/10/2015	14.3	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 287)		
		OBRA: TELEFÓNICA FITEL LAMBAYEQUE, CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. SECTOR TELCOM	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Ingeniero Inspector de Obra	9/11/2015	24/10/2016	11.7	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 287)		
		FAMESA: SISTEMA DE ENERGIA COMPUESTO POR BATERÍAS E INVERSORES TRIFÁSICO PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES.	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Supervisor de Proyectos	25/10/2016	19/05/2017	6.9	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 286)		
		MANELSA: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR PARA VALVULAS EN CRUCE DE RÍO, CLIENTE FINAL PLUSPETROL. SECTOR HIDROCARBURO	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Supervisor de Proyectos	2/06/2017	30/01/2018	8.1	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 286)		
		FERREYROS: DISEÑO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 165.9 KWP PARA AUTOCONSUMO Y UN PARKING SOLAR DE 25.75 KWP PARA AUTOCONSUMO EN LA PLANTA CRC LA JOYA. SECTOR HIDROCARBURO	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Supervisor de Proyectos	8/02/2018	30/06/2019	16.9	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 286)		
		TGP: SUMUNISTRO E INSTALACION DE 120 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y UNA MINI GRID PARA UNA COMUNIDAD EN KOSHIRI. SECTOR HIDROCARBURO	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Supervisor de Proyectos	10/07/2019	28/02/2020	7.8	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 286)		
		CONSORCIO ACCIONA SAM MARTIN: DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA ATENDER CARGAS DE KWH/DIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE RELAVES EN LAS INSTALACIONES DE ANTAMINA- ANCASH. SECTOR MINERÍA	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Supervisor de Proyectos	16/12/2020	30/08/2021	8.6	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 286)		
		CUMBRA: DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN 13 ESTACIONES PARA EL GASEODUCTO GASNORP EN LA REGIÓN PIURA. SECTOR HIDROCARBURO	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Supervisor de Proyectos	1/09/2021	30/12/2021	4.0	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 286)		
		COGA: DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LAS CASETAS DE SEGURIDAD. SECTOR HIDROCARBUROS	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Supervisor de Proyectos	20/01/2022	30/06/2022	5.4	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 286)		
		CALIDDA: DISEÑO E INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE PANELES SOLARES CON PRODUCCIÓN DE 50 KWH EN LA ESTACIÓN DE CHILCA 1 + DISEÑO E INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO CON UNA AUTONOMÍA DE 6 HORAS PARA EL RTU EN LA ESTACION DE CHILCA 1. SECTOR HIDROCARBURO	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	Supervisor de Proyectos	28/11/2022	30/05/2023	6.1	1	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 286)		
							92.80	11			
							AÑOS	CONCLUSIÓN			
Total de experiencia en trabajos referidos al sector hidrocarburos, energía y/o minería							7.73	CUMPLE			
							SERVICIOS	CONCLUSIÓN			
Total de servicios ejecutados en sistemas fotovoltaicos							11	CUMPLE			

El personal cumple con la experiencia mínima de cinco (05) años como como Ingeniero Residente y/o Ingeniero Inspector de Obra y/o Responsable y/o Supervisor y/o Superintendente de proyectos de instalaciones eléctricas, industriales y/o mantenimiento eléctrico en el sector hidrocarburos, energía, industrial, construcción, telecomunicaciones y/o minería.; asimismo, sustenta la experiencia en 11 servicios en instalación y/o inspección y/o reparación y/o mantenimiento de sistemas fotovoltaicos en el sector sector hidrocarburos, industrial, construcción, telecomunicaciones, minería y/o energía.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RTM
PROCESO POR ADJUDICACION SELECTIVA SEL-0014-2023-OLE/PETROPERÚ - SEGUNDA CONVOCATORIA
"SERVICIO EPC INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN POSTES DE TRANSMISION DEL ORN Y TRAMO I DEL ONP"

POSTOR: CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUIMICA

2.2. Del Supervisor CASS (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud)

2.2.1. Experiencia del Supervisor CASS

NOMBRE	TITULO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA EMPRESA	CARGO	EXPERIENCIA		COMENTARIOS	CUMPLE RTM		
					FECHA INICIO	FECHA FIN		MESES	REQUERIMIENTO	CONCLUSIÓN
JOSÉ CARLOS AGUINAGA ZAPATA	Ing. Electrónico CIP 91409 (23/02/2007)	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - TELEFONICA DEL PERÚ.	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	1/01/2017	31/12/2018	24.3	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 293)	Mayor de 05 años de experiencia en gestión y/o supervisión de trabajos en seguridad, salud ocupacional y ambiental en el sector hidrocarburos y/o minería y/o construcción y/o telecomunicaciones y/o industrial y/o energía	CUMPLE CON LOS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADA
		OBRA: TELEFÓNICA RENOVABLE, QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN DISTINTAS REGIONES DEL PERÚ	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	2/01/2019	31/08/2019	8.0	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 292)		
		OBRA: CLARO DORSAL PUCALLPA – NAUTA, QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 10 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA RUTA PUCALLPA – NAUTA.	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	1/09/2019	18/09/2020	12.8	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 292)		
		OBRA: TELEFÓNICA RENOVABLE, QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN DISTINTAS REGIONES DEL PERÚ	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	19/09/2020	31/03/2021	6.4	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 292)		
		TETRA COGA: CONSTRUCCIÓN DE TORRE PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ELECTRÓNICA, DESARROLLADO CON ENERGÍA SOLAR PARA ESTACIONES DE TANTACCE Y NINOORCCO EN LA REGIÓN AYACUCHO	Q-ENERGY PERÚ S.A.C.	SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	31/03/2022	30/01/2023	10.2	Certificado de Trabajo indica los servicios ejecutados en SFV. (Folio 292)		
							61.7			
								AÑOS	CONCLUSIÓN	
Total de experiencia en Supervisión de trabajos en seguridad, salud ocupacional y ambiental							5.14	CUMPLE		

El Supervisor CASS cumple con la experiencia mínima de cinco (5) años como Supervisor de Seguridad en el en el sector hidrocarburos y/o minería y/o construcción y/o telecomunicaciones y/o industrial y/o energía.

Conclusión: El Postor SI cumple con los RTM indicadas en el Numeral 8.2 de las Condiciones Técnicas.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RTM
PROCESO POR ADJUDICACION SELECTIVA SEL-0014-2023-OLE/PETROPERÚ - SEGUNDA CONVOCATORIA
"SERVICIO EPC INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS EN POSTES DE TRANSMISION DEL ORN Y TRAMO I DEL ONP"

CUADRO RESUMEN

POSTOR: CONSORCIO CYMI Q-ENERGY ENERQUIMICA

	Cumple RTM
1. De la Empresa:	
1.1. Declaración Jurada de Cumplimiento	
1.1.1 Declaración Jurada de Cumplimiento Cía. CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S.A.	SI
1.1.2 Declaración Jurada de Cumplimiento Cía. Q-ENERGY PERÚ S.A.C	SI
1.1.3 Declaración Jurada de Cumplimiento Cía. ENERQUIMICA S.A.C	SI
1.2. Promesa Formal del Consorcio	
1.2.1 Promesa Formal del Consorcio CYMI Q-ENERGY ENERQUIMICA	SI
2. Del personal:	
2.1. Experiencia del Ingeniero Residente	SI
2.2. Experiencia del Supervisor CASS	SI
CONCLUSIÓN	SI CUMPLE



Firmado digitalmente por:
PURIZACA PINGO Francis Paul
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 25/10/2023 06:29:52-0500