

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE LOGISTICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5032 ENRIQUE DEL HORME EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2547937.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0388 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5032 - DISTRITO DE VENTANILLA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	29						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2547937					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°0001103-2023/GRECYD PROVEIDO N°0003056-2023/GRECYD		Fecha de recepción	04/05/2023 15/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15/05/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-			
2.7	REQUERIMIENTO	-						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	9/05/2023	1	Informe N° 002765-2023-GA-OL	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	-	1	Proveído N°0003056-2023/GRECYD	15/05/2023



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	<p>✓ Aclaración Numeral 1, se considerara en la estructura de costos, los estudios faltantes descritos en el TDR, En el caso de los estudios equipamiento con mobiliario y equipos/ Planificación de la Gestión de Riesgos, estos serán realizados por el Staff del personal clave.</p> <p>✓ Aclaración Numeral 2, se procede a eliminar el ítem repetido</p> <p>✓ Aclaración Numeral 3</p> <p>a) La cantidad de equipos de computos y Laptops, están en concordancia con el número del personal clave indicado en la Estructura de costo del TDR, por lo cual no se considera una exageración, si no garantiza que el consultor cuenta con la capacidad de brindar a todos los profesionales involucrados un equipo con el cual puedan realizar sus labores.</p> <p>b) en relación a las características del Equipo de Estación total en concordancia con la opinión del consultor respecto a la pluralidad de postores, se adopta la opinión.</p> <p>✓ Aclaración Numeral 4, se indica que para ser válida la Acreditación respecto a los términos deportivo y recreativo, solo será validado en Complejos Deportivos, polideportivos y centros educativos de cualquier nivel o similares.</p>

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/416,422.00 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SEGÚN ANEXO N° 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/05/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HIROMI ZÚNIGA JAUREGUI Lic. Hiromi Zúñiga Jauregui Jefa de la Oficina de Logística GORE CALLAO </p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5032 ENRIQUE DEL HORME EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2547937

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A ZUMA ALZADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO		
							PARCIAL	TOTALS/	
1	RECURSOS HUMANOS							S/	180,000.00
1.1	ARQUITECTO - JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	2.00	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00		
1.2	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00		
1.3	INGENIERO SANITARIO	MES	1.00	75%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00		
1.4	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA	MES	1.00	75%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00		
1.5	INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00		
1.6	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00		
1.7	INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL	MES	1.00	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00		
1.8	INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00		
1.9	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA MECANICA DE SUELOS	MES	1.00	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00		
1.10	INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00		
2	PERSONAL DE APOYO							S/	26,000.00
2.1	TECNICO EN AUTOCAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
2.2	ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D	MES	1.00	100%	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00		
2.3	SECRETARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00		
3	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/	31,000.00
3.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	-	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00		
3.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	-	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00		
3.3	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):	GLB	1.00	100%	-	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00		
4	SEGUROS							S/	2,500.00
4.1	SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00		
		COSTO DIRECTO						S/	239,500.00
		GASTOS GENERALES						S/	89,450.00
		UTILIDAD						S/	23,950.00
		TOTAL PARCIAL						S/	352,900.00
		I.G.V.						S/	63,522.00
		COSTO TOTAL						S/	416,422.00

EL VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A: S/416.422.00 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 SOLES)

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A ZUMA ALZADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
							PARCIAL	TOTALS/
1	UTILES DE OFICINA							S/ 18,800.00
1.1	PAPELERIA	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
1.2	UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	
1.3	COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 4,950.00	S/ 4,950.00	
1.4	PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 5,650.00	S/ 5,650.00	
2	SERVICIO							S/ 70,650.00
2.1	OFICINA IMPLEMENTARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 1,200.00	S/ 2,400.00	
2.2	ELECTRICIDAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ 750.00	S/ 1,500.00	
2.3	TELEFONO-FAX	MES	1.00	100%	2.00	S/ 1,600.00	S/ 3,200.00	
2.4	MOVILIDAD	GLB	1.00	50%		S/ 6,400.00	S/ 3,200.00	
2.5	TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1.00	50%		S/ 22,000.00	S/ 11,000.00	
2.6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	50%		S/ 1,200.00	S/ 600.00	
2.7	OTROS GASTOS	GLB	1.00	100%		S/ 48,750.00	S/ 48,750.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES								S/ 89,450.00

(*) Incluye: Parametros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES



Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.05.2023 17:02:29 -05:00

ESTRUCTURA DE COSTOS

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/.
1. RECURSOS HUMANOS							S/ -
ARQUITECTO - JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO SANITARIO	MES	1.00	75%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA	MES	1.00	75%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL	MES	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	GLB.	1.00	100%	-	S/ -	S/.	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA MECANICA DE SUELOS	MES	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
2. PERSONAL DE APOYO							S/ -
TECNICO EN AUTOCAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
SECRETARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
3. ESTUDIOS							S/ -





GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES



Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.05.2023 17:02:42 -05:00

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A ZUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIAL	TOTAL
UTILES DE OFICINA							S/-
PAPELERIA	GLB	1.00	50%	2.00	S/-	S/-	-
UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1.00	50%	2.00	S/-	S/-	-
COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1.00	50%	2.00	S/-	S/-	-
PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	50%	2.00	S/-	S/-	-
SERVICIO							S/-
OFICINA IMPLEMENTARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/-	S/-	-
ELECTRICIDAD	MES	1.00	100%	2.00	S/-	S/-	-
TELEFONO-FAX	MES	1.00	100%	2.00	S/-	S/-	-
MOVILIDAD	GLB	1.00	50%		S/-	S/-	-
TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1.00	50%		S/-	S/-	-
GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	50%		S/-	S/-	-
OTROS GASTOS	GLB	1.00	100%		S/-	S/-	-
TOTAL, DE GASTOS GENERALES							S/-
(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.							-





GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES



GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO

Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20605703554 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.05.2023 17:02:35 -05:00

COMPLEMENTARIOS								
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	-	S/	-	S/	-
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	-	S/	-	S/	-
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):	GLB	1.00	100%	-	S/	-	S/	-
4. SEGUROS							S/	-
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%	-	S/	-	S/	-
COSTO DIRECTO								S/ -
GASTOS GENERALES								S/ -
UTILIDAD								S/ -
TOTAL, PARCIAL								S/ -
I.G.V.								S/ -
COSTO TOTAL								S/ -





Randy Málaga

ARQUITECTO CONSULTOR

REGISTRO CAP N° 18570 | REGISTRO CONSULTOR: C103881

CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA, PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, SUPERVISION DE OBRAS, ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y SERVICIOS EN GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5032 ENRIQUE DEL HORME EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2547937

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	VENTANILLA - CALLAO - CALLAO
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	TOTALS/
1. RECURSOS HUMANOS							S/ 180,000.00
ARQUITECTO - JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	2.00	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	
INGENIERO SANITARIO	MES	1.00	75%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	
INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO	MES	1.00	75%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	
ELECTRICISTA	MES	1.00	75%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	
INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL	MES	1.00	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA MECANICA DE SUELOS	MES	1.00	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
2. PERSONAL DE APOYO							S/ 26,000.00
TECNICO EN AUTOCAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D	MES	1.00	100%	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
SECRETARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 31,000.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	-	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	-	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)	GLB	1.00	100%	-	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
4. SEGUROS							S/ 2,500.00
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
COSTO DIRECTO							S/ 239,500.00
GASTOS GENERALES							S/ 89,450.00
UTILIDAD							S/ 23,950.00
TOTAL PARCIAL							S/ 352,900.00
I.G.V.							S/ 63,522.00
COSTO TOTAL							S/ 416,422.00



RANDY MÁLAGA COBIÁN
ARQUITECTO CONSULTOR
CAP 18570 - REG. CONS. C103881





Randy Málaga

ARQUITECTO CONSULTOR

REGISTRO CAP N° 18570 | REGISTRO CONSULTOR: C103881

CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA, PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, SUPERVISION DE OBRAS, ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y SERVICIOS EN GENERAL

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	VENTANILLA - CALLAO - CALLAO
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/
UTILES DE OFICINA							S/ 18,800.00
PAPELERIA	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	
COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 4,950.00	S/ 4,950.00	
PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 5,650.00	S/ 5,650.00	
SERVICIO							S/ 70,650.00
OFICINA IMPLEMENTADA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 1,200.00	S/ 2,400.00	
ELECTRICIDAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ 750.00	S/ 1,500.00	
TELEFONO-FAX	MES	1.00	100%	2.00	S/ 1,600.00	S/ 3,200.00	
MOVILIDAD	GLB	1.00	50%		S/ 6,400.00	S/ 3,200.00	
TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1.00	50%		S/ 22,000.00	S/ 11,000.00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	50%		S/ 1,200.00	S/ 600.00	
OTROS GASTOS	GLB	1.00	100%		S/ 48,750.00	S/ 48,750.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 89,450.00

(*) Incluye: Parametros Urbanisticos, Derechos Administrativos y de Revision para Anteproyecto y Licencia de Edificacion.



RANDY MÁLAGA COBIÁN
ARQUITECTO CONSULTOR
CAP 18570 - REG. CONS. C103881