

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20 DE ABRIL DE 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2328946						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0138						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2328946					
		Documento que declaró la viabilidad		NFORME TECNICO N° 026-2016-OPI-DPP/UNISCJA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 322-2023 de fecha 31.MAR.2023		Fecha de recepción	03.ABR.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO HUBIERON

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
SE ADJUNTA COMO ANEXO N° 01	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1'032,377.79 (UN MILLON TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 79/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SE ADJUNTA COMO ANEXO N° 01							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03.ABR.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04.ABR.2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS AZAMUALPA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Lic. Adm. Jhon A. Mauricio Santillán RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO N° 01

GASTOS DE SUPERVISION

OTRA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCOMUNITARIO DE LA SIERRA CENTRAL, JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCEDE, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" - CUI 238946

MOD. DE EJEC. : CONTRATO
PLAZO DE EJEC. : 450 DIAS CALENDARIO
PRELIMINAR : S/ 1.932.377,79

DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	TOTAL
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL																612.230,89
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS																519.816,69
Supervisor de Obra	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	8.868,80	132.332,33
Asesoramiento de Supervisión	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	5.185,19	77.777,77
Expediente en Estructuras	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	66.666,66
Expediente en Instalaciones Sanitarias y especiales	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	66.666,66
Expediente en Instalaciones Eléctricas y mecánicas	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	66.666,66
Expediente en comunicaciones	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	4.444,44	66.666,66
Secretaría	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	1.481,48	22.222,22
Chofer	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	27.777,77
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR																46.788,69
CEM (1%) del Empleado Eventual	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	3.109,67	46.788,69
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES																46.788,69
Supervisor de Obra	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	12.000,00
Asesoramiento de Supervisión	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.000,00
Expediente en Estructuras	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.000,00
Expediente en Instalaciones Sanitarias y especiales	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.000,00
Expediente en Instalaciones Eléctricas y mecánicas	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.000,00
Expediente en comunicaciones	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.000,00
Secretaría	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	2.000,00
Chofer	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	1.600,00
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA BIENES																30.275,46
VESTUARIO																9.333,33
Vestuario	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	5.555,55
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES																5.555,55
Gasolina 90 octanos	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	370,37	5.555,55
BIENES DE CONSUMO																13.333,33
Bandas de consumo no depreciables (degruesas, cadenas, cables, otras máquinas, CD ROM)	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	8.688,89
Equipos tipo metanero (4 unid.)	3081,48															3.081,48
Silo granelero (4 unid.)	1837,98															1.837,98
MATERIAL DE ESCRITORIO																1.937,00
Materiales de oficina	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	7.236,00
Materiales de impresión y fotográficos	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	1.285,68
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS																14.776,03
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS																57.897,14
Alquiler de Camión Toyota Hilux del T. no (1600 cc)	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	3071,43	42.928,61
Revisión de la Ingeniería	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	2.528,99
Otros servicios de terceros e ingenieros	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	1.285,68
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA																2.142,86
Gastos de telefonía fija y móvil	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	2.142,86
CONTROL TECNICO Y OTROS																54.784,03
Ensayos especiales de laboratorio	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	3811,69	51.352,61
Ensayos especiales de control de calidad	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	1086,09	14.119,07
Revisión de pólizas de contrato	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	7.551,61
Diseño de matriz de control de	1428,58															1.428,58
Ensayo de control de obra	1285,70															1.285,70
TOTAL COSTO DIRECTO	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	34.827,76	522.775,54
COSTOS GENERALES 10%																52.277,55
UTILIDAD 5%																26.138,78
SUB TOTAL																601.191,87
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS																15.029,77
COSTO TOTAL DE SUPERVISION																616.221,64

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCOMUNITARIO DE LA SIERRA CENTRAL
JUAN SANTOS ATAHUALPA
Exp. 001/2019
CHANCHAMAYO