

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/02/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE ESTUDIOS Y OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PAQUETE 2, DE LA INTERVENCIÓN RÁPIDA DE DEFENSA RIBEREÑA DE LOS PROYECTOS CON CUI N°2435221; CUI N°2596426; CUI N°2593150; CUI					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	12					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI: 2435221 CUI: 2596426 CUI: 2593150 CUI: 2578738				
		Documento que declaró la aprobación	FORMATO N°07-A CUI: 2435221 14/12/2018 CUI: 2596426 22/06/2023 CUI: 2593150 06/06/2023 CUI: 2578738 24/03/2023				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° D00001184-2024-ANIN/DEO		Fecha de recepción	18/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	5/11/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	---
		Fecha de la tercera versión		De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
		Fecha de la quinta versión		De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	----		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	---	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		----	Fecha de aprobación	----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Correo electrónico	18/11/2024	---	---	---
Modificación a los TDR en relación a las consultas realizadas y Estructura de costos (de oficio)							
---	---	---	---	--	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							
---	---	---	---	--	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Memorando N° D00001293-2024-ANIN-DEO	5/11/2024	---	---	---
Se acogieron todas las observaciones efectuadas a los términos deReferencia							
---	---	---	---	--	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
---	---	---	---	--	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS						
---	----						
---	----						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
---	De acuerdo al artículo 14° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la reconstrucción con cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS - Se adjunta Anexo De acuerdo al artículo 14° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la reconstrucción con cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	---	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 2'871,528.53 (Dos Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Quinientos Veintiocho con 53/100 soles)					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>								
Para el Proyecto 01 del Paquete 02 con CUI N° 2435221				Para el proyecto 02 del Paquete 02 con CUI N° 2596426				
PRESUPUESTO DESAGREGADO DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				PRESUPUESTO DESAGREGADO DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				
Costo Directo				545,389.88		Costo Directo		438,107.08
Utilidad (10% CD)				54,538.99		Utilidad (10% CD)		43,810.71
Gastos Generales (13.07 %CD)				71,306.72		Gastos Generales (16.24 %CD)		71,143.11
Sub Total (CD+GG+UT)				671,235.59		Sub Total (CD+GG+UT)		553,060.90
IGV 18%* SUB TOTAL				120,822.41		IGV 18%* SUB TOTAL		99,550.96
TOTAL				792,057.99		TOTAL		652,611.86
Para el proyecto 03 del Paquete 02 con CUI N° 2593150				Para el proyecto 04 del Paquete 02 con CUI N° 2578738				
PRESUPUESTO DESAGREGADO DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				PRESUPUESTO DESAGREGADO DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				
Costo Directo				423,029.56		Costo Directo		546,764.38
Utilidad (10% CD)				42,302.96		Utilidad (10% CD)		54,676.44
Gastos Generales (16.81 %CD)				71,120.12		Gastos Generales (13.04 %CD)		71,308.82
Sub Total (CD+GG+UT)				536,452.64		Sub Total (CD+GG+UT)		672,749.63
IGV 18%* SUB TOTAL				96,561.47		IGV 18%* SUB TOTAL		121,094.93
TOTAL				633,014.11		TOTAL		793,844.57

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/11/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X	
<p>De acuerdo al artículo 14° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la reconstrucción con cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias: <u>Estudio de mercado.</u> En el caso de consultoría de obras, no se requiere estudio de mercado; el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría(...)</p>				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES PARA INFRAESTRUCTURA				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.