

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28 DE FEBRERO DEL 2025
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL 29.1 - SECTOR CASCAJAL - (PROGRESIVA 0+000 A 4+430) DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2672679
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 26726679 Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 119-2024/GERENCIA SUB REGIONAL PACIFICO/SGIGA	Fecha de recepción	31/01/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9. RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

COSTO ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL 29.1 - SECTOR CASCAJAL - (PROGRESIVA 0+000 A 4+430) DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI Nº 2672679


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	IMPORTE MENSUAL	% DE INC.	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL S/.
1.00	COSTO DIRECTO								38,500.00
A	PLANTEL PROFESIONAL							33,500.00	
1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1.5	11,000.00	100%	10,500.00		
2	Especialista en Hidrología y Diseño Hidráulico	Mes	1	1.5	8,000.00	75%	9,000.00		
3	especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	1	8,000.00	50%	4,000.00		
4	Especialista en Metrados, costos y presupuestos	Mes	1	1	8,000.00	50%	4,000.00		
B	PERSONAL TECNICO Y/O DE APOYO								
1	Cadista	Mes	1	1	3,500.00	100%	3,500.00	5,000.00	
2	Personal Auxiliar de campo	Mes	1	1	1,500.00	100%	1,500.00		
2.00	GASTOS GENERALES								39,211.91
	GASTOS GENERALES FIJOS								37,545.00
	ESTUDIOS							28,000.00	
1	Elaboracion de estudio de Mecánica de Suelos	Est	1		6,000.00		6,000.00		
2	Estudio Topográfico	Est	1		6,000.00		6,000.00		
3	Elaboración de la Ficha Técnica Ambiental para Obtención de la Certificación ambiental	Est	1		3,000.00		3,000.00		
4	Evaluación de Riesgos y Elaboracion de Plan de seguridad y salud en el trabajo	Est	1		3,000.00		3,000.00		
5	Estudio de Canteras	Est	1		2,500.00		2,600.00		
6	Diseño de Mezclas	Est	1		2,500.00		2,500.00		
7	Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR)	Glb	1		5,000.00		5,000.00		
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							9,545.00	
1	Alquiler de Computadoras	Mes	1		750.00		750.00		
2	Alquiler de Impresoras	Mes	1		500.00		500.00		
3	Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye combustible)	Mes	1.5		5,530.00		8,295.00		
	GASTOS GENERALES VARIABLES								1,666.91
A	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							1,666.91	
1	Materiales de Oficina	Glb	1		265.90		265.90		
2	Ploteo de Planos	Juego	3		381.25		1,083.75		
3	Papel Bond A-4	Mill	5		30.78		153.90		
4	Juego de Tintas para Impresora (04 unidades)	Juego	1		163.36		163.36		
S									
SUB TOTAL (01+02)									77,711.91
	IGV 18%					18%			13,988.14
COSTO TOTAL									91,700.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

EL AREA USUARIO REMITIO LA ESTRUCTURA DE COSTOS CON EL VALOR REFERENCIAL

VALOR REFERENCIAL MONEDA: Nuevo Sol

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
DE OBRA	MONTO	S/ 91,700.00 (Noventa y un mil setecientos con 00/100 Soles)		
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/02/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH SUB-REGION PACÍFICO <i>Abog. Adán Alberto Vernal Prieto</i> JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				