

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PI-108, TRAYECTORIA: EMP. PE-02 DV. EL PARAISO - CHAMELICO (13KM)", CUI N° 2575292						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2575292					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°232-2025-SGlyM-MDSMF		Fecha de recepción	7/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PI-108 TRAYECTORIA: EMP.PE-02
DV. EL PARAISO - CHAMELICO (13KM) "

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DEL FAIQUE

PLAZO: 180 DIAS CALENDARIOS

DESCRIPCION	TOTAL
COSTO DIRECTO SUPERVISION	SI. 373,443.82
COSTO LIQUIDACION DE OBRA	SI. 14,000.00
SUB TOTAL 1	387,443.82
UTILIDAD 5%	SI. 19,372.19
SUB TOTAL 2	SI. 406,816.01
IGV 18%	SI. 73,226.88
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA	SI. 480,042.90
SUPERVISION	3.00%



DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	METRADO	INCIDENCIA	P.U	SUBTOTAL
1.00 GASTOS DE SUPERVISION						
A. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						243,000.00
ING. JEFE SUPERVISOR DE OBRA	MES	6.00	1.00	1.00	14,000.00	84,000.00
ING. DE SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	6.00	1.00	0.50	10,000.00	30,000.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	6.00	1.00	0.50	10,000.00	30,000.00
ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	6.00	1.00	1.00	10,000.00	60,000.00
TOPOGRAFO	MES	6.00	1.00	0.50	6,000.00	18,000.00
SECRETARIA	MES	6.00	1.00	1.00	2,500.00	15,000.00
ASISTENTES DE TOPOGRAFIA	MES	6.00	1.00	0.50	2,000.00	6,000.00
B.- CONTROL TECNICO DE OBRA						43,900.00
ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS						
DISEÑO - PRUEBAS DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	GLB.	1.00	1.00	1.00	2,400.00	2,400.00
LÍMITE DE ATERREG. PROTOR ESTÁNDAR, PROTOR MODIFICADO, ANALISIS	GLB.	1.00	10.00	1.00	1,000.00	10,000.00
DENSIDAD DE CAMPO	UND	152.00	1.00	1.00	60.00	9,000.00
ANÁLISIS DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	UND	5.00	1.00	1.00	400.00	2,000.00
ROTURA DE PROEETAS	UND	50.00	1.00	1.00	50.00	2,500.00
ESTACION TOTAL	UND	1.00	6.00	1.00	3,000.00	18,000.00
C.- SEGUROS						10,800.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGOS	MES	6.00	1.00	1.00	1,000.00	6,000.00
SEGURO DE VIDA	MES	6.00	1.00	1.00	800.00	4,800.00

TOTAL GASTOS VARIABLES

297,700.00

GASTOS DE SUPERVISION Y REVISION DE LIQUIDACION							
OBRA: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PI-108 TRAYECTORIA : EMP. PE-02 DV. EL PARAISO - CHAMELICO (13KM)							
DURACION:		180 Dias Calendarios					
VALOR REFERENCIAL DE OBRA:		16,001,430.08		GASTOS FIJOS			
	UND	CANTIDAD	METRADO	INCIDENCIA	P.U	SUBTOTAL	
1.00 A. EQUIPAMIENTO						66,401.52	
LAPTOP	UND		4.00	1.00	1,000.00	4,000.00	
EPP	UND		7.00	4.00	300.00	8,401.52	
ALQUILER DE CAMIONETA	MES		6.00	1.00	9,000.00	54,000.00	
B. GASTOS ADMINISTRATIVOS						9,342.30	
GASTOS DE LICITACION	EST	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
GASTOS LEGALES	EST	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
GASTOS DE OFICINA	EST	1.00	1.00	1.00	1,742.30	1,742.30	
OFICINA	MES	6.00	1.00	1.00	600.00	3,600.00	
C.- LIQUIDACION DE OBRA						14,000.00	
ING. SUPERVISOR DE OBRA QUIDADOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	1.00	14,000.00	14,000.00	
ING° ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GASTOS FIJOS							89,743.82

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 480,042.90 (Cuatrocientos Ochenta mil Cuarenta y Dos con 90/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PI-108 TRAYECTORIA: EMP,PE-02
 DV. EL PARAISO - CHAMELICO (13KM) "
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DEL FAIQUE
 PLAZO: 180 DIAS CALENDARIOS

DESCRIPCION	TOTAL
COSTO DIRECTO SUPERVISION	S/. 373,443.82
COSTO LIQUIDACION DE OBRA	S/. 14,000.00
SUB TOTAL 1	387,443.82
UTILIDAD 5%	S/. 19,372.19
SUB TOTAL 2	S/. 406,816.01
IGV 18%	S/. 73,226.88
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 480,042.90
SUPERVISION	3.00%

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	NETRADO	INCIDENCIA	P.U.	SUBTOTAL
1.00 GASTOS DE SUPERVISION						243,900.00
A. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
ING. JEFE SUPERVISOR DE OBRA	MES	6.00	1.00	1.00	14,000.00	84,000.00
ING. DE SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	6.00	1.00	0.50	10,000.00	50,000.00
ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	6.00	1.00	0.50	10,000.00	50,000.00
ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	6.00	1.00	1.00	10,000.00	60,000.00
TOPOGRAFO	MES	6.00	1.00	0.50	6,000.00	18,000.00
SECRETARIA	MES	6.00	1.00	1.00	2,500.00	15,000.00
ASISTENTES DE TOPOGRAFIA	MES	6.00	1.00	0.50	2,000.00	6,000.00
B. CONTROL TECNICO DE OBRA						43,900.00
ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS						
DISEÑO - PRUEBAS DE CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	GLB.	1.00	1.00	1.00	2,400.00	2,400.00
LIMITE DE ATTERBERG, PROTOR ESTANDAR, PROTOR MODIFICADO, ANALISIS	GLB.	1.00	10.00	1.00	1,000.00	10,000.00
DENSIDAD DE CAMPO	UND	150.00	1.00	1.00	60.00	9,000.00
ANALISIS DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	UND	6.00	1.00	1.00	400.00	2,000.00
ROTURA DE PROBETAS	UND	50.00	1.00	1.00	50.00	2,500.00
ESTACION TOTAL	UND	1.00	6.00	1.00	3,000.00	18,000.00
C. SEGUROS						10,900.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGOS	MES	6.00	1.00	1.00	1,000.00	6,000.00
SEGURO DE VIDA	MES	6.00	1.00	1.00	800.00	4,800.00
TOTAL GASTOS VARIABLES						297,700.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



GASTOS DE SUPERVISION
Y REVISION DE LIQUIDACION

OBRA: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PI-108 TRAYECTORIA : EMP.PE-02 DV.
EL PARAISO - CHAMELICO (13KM)

DURACION: 180 Dias Calendarios

VALOR REFERENCIAL DE OBRA: 16,001,430.08

GASTOS FIJOS

		UND	CANTIDAD	METRADO	INCIDENCIA	P.U	SUBTOTAL
1.00	A. EQUIPAMIENTO						66,401.52
	LAPTOP	UND		4.00	1.00	1,000.00	4,000.00
	EPP	UND		7.00	4.00	300.00	8,401.52
	ALQUILER DE CAMIONETA	MES		6.00	1.00	9,000.00	54,000.00
	B. GASTOS ADMINISTRATIVOS						9,342.30
	GASTOS DE LICITACION	EST	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
	GASTOS LEGALES	EST	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
	GASTOS DE OFICINA	EST	1.00	1.00	1.00	1,742.30	1,742.30
	OFICINA	MES	6.00	1.00	1.00	600.00	3,600.00
	C.- LIQUIDACION DE OBRA						14,000.00
	ING. SUPERVISOR DE OBRA QUIDADOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	1.00	14,000.00	14,000.00
	ING° ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FIJOS						89,743.82

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE</p> <p>Ing. Yasmany Florentino García Ramírez JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.