




| FORMATO | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 26/11/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA-ABRA ALEGRIA-SHOTOJ-PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA-HUÁNUCO" CON CUI N° 2164917. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 370 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2164917 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | Informe Técnico: 04-2017-SGECUR-FRLA-ARQ Con Documento: MEMORANDO N°075-2017-MPP/GIO | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 002292-2024-GRH-GR/SGE | Fecha de recepción | 16/10/2024 | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | - | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | - | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | - | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | - | Fecha de aprobación | - | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | - | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | - | Fecha de inicio de vigencia | - | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | Único | 1 | - | - | - | 1 | Nota Informativa N° 000040-2024-GRH-GR/SGA | 21/10/2024 |
| | Un proveedor (R & R Consultores Constructores S.R.L.) realiza consultas respecto a la categoría de consultor de obra y el plazo de ejecución. | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | Único | 1 | - | - | - | 1 | Informe N° 002378-2024-GRH-GR/SGE | 22/10/2024 |
| | El área usuaria indica lo siguiente: (...) declarar como improcedente la solicitud presentada por la empresa R & R Consultores Constructores S.R.L., respecto a la modificación de los términos de referencia de la consultoría de obra (...). | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | |





| FORMATO | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|--------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | |
| | Único | NINGUNO | | | | | |
| | - | - | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
| 1 | PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO | | | | | | 399,000.00 |
| 1.1 | Jefe de Proyecto | mes | 1 | 5 | 15,000.00 | 75,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Geología y Geotecnia | mes | 1 | 2.5 | 9,000.00 | 22,500.00 | |
| 1.3 | Especialista en Estudio de Mecánica de Suelos y Pavimentos | mes | 1 | 2.5 | 9,000.00 | 22,500.00 | |
| 1.4 | Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje | mes | 1 | 2.5 | 9,000.00 | 22,500.00 | |
| 1.5 | Especialista en Estructuras y Obras de Arte | mes | 1 | 2.5 | 9,000.00 | 22,500.00 | |
| 1.6 | Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial | mes | 1 | 2.5 | 9,000.00 | 22,500.00 | |
| 1.7 | Especialista en Impacto vial | mes | 1 | 1.5 | 9,000.00 | 13,500.00 | |
| 1.8 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto | mes | 1 | 1.5 | 9,000.00 | 13,500.00 | |
| 1.9 | Especialista en evaluación de riesgos y vulnerabilidad | mes | 1 | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 | |
| 1.10 | Especialista Ambiental | mes | 1 | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 | |
| 1.11 | Especialista en Seguridad de obras y Salud ocupacional | mes | 1 | 1.5 | 9,000.00 | 13,500.00 | |
| 1.12 | Especialista en Liberación De Predios Y Afectaciones | mes | 1 | 5 | 9,000.00 | 45,000.00 | |
| 1.13 | Especialista en Impacto Social | mes | 1 | 1.5 | 9,000.00 | 13,500.00 | |
| 1.14 | Especialista en Arqueología | mes | 1 | 1.5 | 9,000.00 | 13,500.00 | |
| 1.15 | Especialista en Gestión de Información | mes | 1 | 5 | 9,000.00 | 45,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO | | | | | | 99,000.00 |
| 2.1 | ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO | mes | 1 | 5 | 8,000.00 | 40,000.00 | |
| 2.2 | ASISTENTE EN TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL | mes | 1 | 2.5 | 8,000.00 | 20,000.00 | |
| 2.3 | CADISTAS | mes | 2 | 3 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| 2.4 | CHOFER | mes | 1 | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 | |
| 3 | PERSONAL TECNICO | | | | | | 100,000.00 |
| 3.1 | DIGITADOR Y EDICION DE TEXTO | Mes | 1 | 5 | 7,000.00 | 35,000.00 | |
| 3.2 | ADMINISTRADOR | Mes | 1 | 5 | 5,000.00 | 25,000.00 | |
| 3.3 | TOPOGRAFO | Mes | 1 | 2.5 | 7,000.00 | 17,500.00 | |
| 3.4 | SECRETARIA | mes | 1 | 5 | 4,500.00 | 22,500.00 | |
| 4 | ESTUDIOS | | | | | | 670,000.00 |
| 4.1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO E INFORME DE GEORREFERENCIACIÓN | | | | | | |
| 4.1.1 | Levantamiento Topográfico | glb | 1 | 1 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 4.1.2 | Georreferenciación | glb | 1 | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 4.2 | ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEOTECNICA, MECANICA DE SUELOS Y FUENTES DE AGUA | | | | | | |
| 4.2.1 | ESTUDIO DE GEOLOGIA INCLUIDO ENSAYOS | glb | 1 | 1 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 4.2.2 | Ensayos de mecánica de suelos | glb | 1 | 1 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 4.3 | ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL | | | | | | |
| 4.3.1 | Estudio incl./ tramites de certificación | glb | 1 | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 5 | TRAMITES | | | | | | 320,000.00 |
| 5.1 | CIRA, OTROS | glb | 1 | 1 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| 6 | OTROS | | | | | | 79,059.02 |
| 6.1 | Impresión de Documentos e Informes | Und | 1 | 1 | 79,059.02 | 79,059.02 | |
| TOTAL COSTO DE CONSULTORIA | | | | | | | 1,667,059.02 |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | 200,047.08 |
| UTILIDAD | | | | | | | 133,364.72 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 2,000,470.82 |
| IGV (18%) | | | | | | | 360,084.75 |
| TOTAL | | | | | | | 2,360,555.57 |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | | | | | | |
| MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | - | Otro: | Señalar otra moneda | |
| MONTO | S/ 2'360,555.57 (Dos millones trescientos sesenta mil quinientos cincuenta y cinco con 57/100 soles) | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| 3.1.2 | TOTAL COSTO DE CONSULTORIA | | | | | | 1,667,059.02 |
| | GASTOS GENERALES | | | | | | 200,047.08 |
| | UTILIDAD | | | | | | 133,364.72 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 2,000,470.82 |
| | IGV (18%) | | | | | | 360,084.75 |
| | TOTAL | | | | | | 2,360,555.57 |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |

| FORMATO | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 16/10/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 30/10/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. |    <p>GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN C.P.C. Bertha S. Guevara SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</p> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |