



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																																						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/10/2023																																																				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																																																				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO																																																				
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	77																																																				
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Marcar una de las opciones	SI	X	NO																																																	
1.6	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	Codigo SNIP	2278822	Documento que declaro la viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversion Publica																																																		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSION	Elaborado por:		Aprobado por:																																																	
			Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:																																																	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA																																																						
2.1	SEÑALAR COMO SE REALIZARA LA CONTRATACION	TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																																																
		Indicar el sustento tecnico que motivo la contratacion por etapa o tramo																																																				
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X																																																	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																																				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X																																																	
2.4	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCION	810 DIAS CALENDARIOS																																																			
		RELACION DE EQUIPO MINIMO Y CARACTERISTICAS																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NRO.</th> <th>LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</th> <th>CANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>02</td><td>TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>03</td><td>CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3</td><td>02</td></tr> <tr><td>04</td><td>CAMIÓN GRÚA</td><td>01</td></tr> <tr><td>05</td><td>MOTONIVELADORA 125 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>06</td><td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 Ton</td><td>01</td></tr> <tr><td>07</td><td>CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.</td><td>02</td></tr> <tr><td>08</td><td>CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 122 HP - 1,500 glns</td><td>01</td></tr> <tr><td>09</td><td>CORTADORA DE CONCRETO 14"</td><td>02</td></tr> <tr><td>10</td><td>ESTACION TOTAL</td><td>01</td></tr> <tr><td>11</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE</td><td>02</td></tr> <tr><td>12</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>02</td></tr> <tr><td>13</td><td>EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA</td><td>02</td></tr> <tr><td>14</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3</td><td>02</td></tr> <tr><td>15</td><td>COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>01</td></tr> </tbody> </table>					NRO.	LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	CANT	01	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330HP	01	02	TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP	01	03	CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3	02	04	CAMIÓN GRÚA	01	05	MOTONIVELADORA 125 HP	01	06	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 Ton	01	07	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.	02	08	CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 122 HP - 1,500 glns	01	09	CORTADORA DE CONCRETO 14"	02	10	ESTACION TOTAL	01	11	NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE	02	12	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	02	13	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	02	14	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	02	15	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	01
NRO.	LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	CANT																																																				
01	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330HP	01																																																				
02	TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP	01																																																				
03	CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3	02																																																				
04	CAMIÓN GRÚA	01																																																				
05	MOTONIVELADORA 125 HP	01																																																				
06	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 Ton	01																																																				
07	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.	02																																																				
08	CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 122 HP - 1,500 glns	01																																																				
09	CORTADORA DE CONCRETO 14"	02																																																				
10	ESTACION TOTAL	01																																																				
11	NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE	02																																																				
12	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	02																																																				
13	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	02																																																				
14	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	02																																																				
15	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	01																																																				



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OPRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
	<u>RELACION DE PERSONAL</u>					
	SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA					
	<u>PERFIL MINIMO DEL PERSONAL</u>					
	SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA					
	<u>OTROS</u>					
2.5	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	TIPOS DE ADELANTO	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS	20%
		OTROS				
2.6	FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal.</i>					
2.7	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO <i>Teniendo en cuenta las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Tecnico.</i>					
	Sobre la fuente de informacion N° 1	COTIZACIONES A EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO				
	Sobre la fuente de informacion N° 2	ESTRUCTURA DE COSTOS				
	Sobre la fuente de informacion N° 3	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA				
2.8	ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	Elaborado por:		Aprobado por:	
			Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:	
2.9	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicacion con la cual se remito las observaciones a la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor		Fecha de remision de la comunicacion	
2.10	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicacion con la cual se remito las observaciones a la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor		Fecha de remision de la comunicacion	
2.11	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO					
	N° Item	Ajustes que se realizaron al expediente tecnico				
2.12	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	Marcar una de las opciones	SI	X	NO	
		EXPEDIENTE TECNICO	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION		Aprobado por:	
			Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA							
DESCRIPCION DEL COSTO							
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	SI/	12,467,159.02				
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	SI/	1,223,702.03				
01.02	PLAN DE CONTINGENCIA	SI/	10,538,331.83				
01.03	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL OBRA PRINCIPAL -PLAN DE CONTINGENCIA	SI/	705,125.16				
02	ESTRUCTURAS	SI/	49,006,839.19				
03	ARQUITECTURA	SI/	19,851,502.37				
04	INSTALACIONES SANITARIAS	SI/	7,147,331.63				
05	INSTALACIONES ELECTRICAS	SI/	7,367,827.24				
06	INSTALACIONES MECANICAS	SI/	10,668,142.49				
07	SISTEMA TELEFONICO, INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES	SI/	12,407,457.46				
* COSTO DIRECTO		SI/	118,916,259.40				
* Gastos Generales		SI/	16,647,470.49	14.00%			
* Utilidad		SI/	7,729,556.86	6.50%			
SUB TOTAL PRESUPUESTO		SI/	143,293,286.75				
* Impuesto General a las Ventas		SI/	25,792,791.62	18.00%			
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I		SI/	169,086,078.37				
=====							
* Componente II: Mobiliario y Equipamiento		SI/	30,320,888.92				
* Impuesto General a las Ventas		SI/	5,457,760.01	18.00%			
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE II		SI/	35,778,648.93				
VALOR REFERENCIAL (SUMA COMPONENTE I + COMPONENTE II)			204,864,727.30				
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
Se adjunta el link del expediente tecnico en las bases							
3.3 VALOR REFERENCIAL							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	SI.204,864,727.30					
4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO			
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM, de lo contrario indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.							
4.2	SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (aplicable para LP, AS y Derivada de LP)	SI	X	NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.							
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5							
 GOBIERNO REGIONAL PUNO  CPC. Edwin G. Mamani Apaza <small>PROXY-AMACION</small>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							