

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		miércoles, 17 de Julio de 2024					
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE DURAZNOPATA, ESPIRITU BAJO, CCOLLA, MAYNAY, HUANZA, PAQUECC Y PAMPACHACRA DE LA LOCALIDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE DURAZNOPATA, ESPIRITU BAJO, CCOLLA, MAYNAY, HUANZA, PAQUECC Y PAMPACHACRA DE LA LOCALIDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		VERSION 09					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código CUI		2608952			
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 01392 - 2024-MPH-GIDT-SG/NSGG-SG		Fecha de recepción		9/07/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN/SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
					-	-	-
ADECUAR EL TERMINO DE REFERENCIA SEGÚN LAS OBSERVACIONES REALIZADA POR EL ESPECIALISTA SEACE							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
--	--	---	--



**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO TERRITORIAL**

**SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA**

Nuestro: Emblema de los Andes, Cuna de la Federación Nacional

"Cuna de la Grubilidad de la Educación"


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO 01. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORÍA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	TIEMPO /MES	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL, S/
I	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					S/50,000.00
1.1	Jefe de proyecto	Profesional	1	3	S/4,000.00	S/12,000.00
1.2	Especialista ambiental	Profesional	1	1	S/3,500.00	S/3,500.00
1.3	Especialista en hidrología e hidráulica	Profesional	1	2	S/3,500.00	S/7,000.00
1.4	Especialista en riesgos y desastres	Profesional	1	2	S/3,500.00	S/7,000.00
1.5	Especialista en geología y geotécnica	Profesional	1	2	S/3,500.00	S/7,000.00
1.6	Especialista en intervención social	Profesional	1	1	S/3,500.00	S/3,500.00
1.7	Especialista en diseño de sistemas de riego	Profesional	1	2	S/3,500.00	S/7,000.00
1.8	Especialista en muestreos y presupuestos	Profesional	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00
II	SERVICIOS					S/53,000.00
2.1	ESTUDIOS					S/53,000.00
2.1.1	Estudio Topográfico	Global	1		S/10,000.00	S/10,000.00
2.1.3	Estudio geológico	Global	1		S/5,000.00	S/5,000.00
2.1.4	Análisis de suelo y análisis de agua	Global	1		S/10,000.00	S/10,000.00
2.1.6	Estudio de impacto ambiental - tramos	Global	1		S/2,000.00	S/2,000.00
2.1.8	Certificación de Puntos Geodésicos	Global	1		S/10,500.00	S/10,500.00
2.1.9	Elaboración de documentación y expediente para obtención de CIRA	Global	1		S/3,000.00	S/3,000.00
2.1.10	Diseño Estructural de obras de arte	Global	1		S/3,500.00	S/3,500.00
2.1.11	Ensayos de mecánica de suelos	Global	1		S/9,000.00	S/9,000.00
III	LOGÍSTICA					S/7,000.00
3.1	Camioneta 4x4 (INC, CCFER)	días	20	1	S/350.00	S/7,000.00
3.3	Materiales y útiles de escritorio, impresiones y ploteos	Global			S/1,500.00	S/1,500.00
	SUB TOTAL					S/111,500.00
	UTILIDAD (10%)					S/11,150.00
	SUB TOTAL					S/122,650.00
	IGV (18%)					S/22,077.00
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPDIENTE TECNICO S/					S/144,727.00



3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
---	----	----	---

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
SE TERMINO SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN EL INFORM N° 029-2024-MPH-GIDT-SGSLI/LAFS-SSG				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
	NO CORRESPONDE ES SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			
4	<div><div>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA</div><div>C.P.C. JOVER UBILLUZ CORAS</div><div>JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</div></div>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

