

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12.04.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA CON CUI 2029683						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	64						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2029683					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0689-2024-GRP-GGR-GRI/SGE		Fecha de recepción	12.03.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA:	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO:	S/ 120,000.00 (ciento veinte mil con 00/100 soles)			



En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	22.03.2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	27.03.2024
--	------------	---	------------

<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI X	NO
---	------	----

CAMPOS SOTO POMPEYO ALEXANDER - CONSULTORES Y EJECUTORES L'DAMARIS E.I.R.L.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <b>GOBIERNO REGIONAL DE PASCO</b> DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERÍA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

INFORMACIÓN Nº 1024-G.PASCO-069/08

27/03/2024

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA" CODIGO SNIP Nº 2029683 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.									
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (V.E.)	
				CAMPOS SOTO POMPEYO ALEXANDER		CONSULTORES Y EJECUTORES L'DAMARIS E.I.R.L.		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA; DICHO COSTO PARTICIPACIÓN MAYOR A UN POSTOR	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM	
RUC:	10420458601	RUC:	20602553770								
		CONTACTO:	CAMPOS SOTO POMPEYO ALEXANDER	CONTACTO:	CONSULTORES Y EJECUTORES L'DAMARIS						
		TELÉFONO:		TELÉFONO:							
		E-MAIL:		E-MAIL:							
		PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES		PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES		PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES		PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES			
01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA" CODIGO SNIP Nº 2029683 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.	SERVICIO	1.00		SI 120,000.00	SI 130,020.00		130,020.00	120,000.00		120,000.00
					120,000.00			130,020.00			
		PLAZO DE ENTREGA		DE ACUERDO T.D.R.							
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		FORMA DE PAGO		DE ACUERDO T.D.R.							
		MONEDA DE LA FUENTE		SOLES							
		CUENTA CON INP		SI							
		FECHA DE SOLICITUD		22/03/2024							
		CANTIDAD DE VECES QUE SE REPITE LA SOLICITUD									
		FECHA DE RECEPCIÓN		27/03/2024							
		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI							
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS R1-41		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA							
		CUMPLE CON LOS R11A O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O MAYOR AL REQUERIMIENTO		SI							
		SE EVALUÓ EN CUANTO A PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI							
				SI							

GOBIERNO REGIONAL PASCO  
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  
C.P.C. José L. COLQUI PICOY  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES



GOBIERNO REGIONAL  
DE PASCO

DIRECCION DE  
ADMINISTRACION



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**ANEXO N° 04**  
**COTIZACION DE SERVICIO**

SEÑORES: GOBIERNO REGIONAL PASCO

ATENCION: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

REFERENCIA: ...MEMORANDO N° 1429-2024-G.R.PASCO-GGR/GRI.....

Es grato dirigirme a ustedes a nombre de...Campos Soto Pompeyo Alexander.....con

RUC N° ... 10420458601.....CEL:.....975676767.....,

E-mail: ...Pompeyocampos@gmail.com.....

Para hacer de su conocimiento que de acuerdo a lo solicitado en el requerimiento mi  
propuesta Técnica - Económica, es la siguiente:

REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA"							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTOS UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUB TOTALES
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS ( Inc. Beneficios Sociales)</b>						<b>S/49,300.00</b>
<b>1</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>						<b>S/40,000.00</b>
1.1	Jefe de Proyecto	Und	1.00	2	S/8,000.00	S/16,000.00	
1.2	Especialista en obras de arte	Und	1.00	2	S/4,000.00	S/8,000.00	
1.3	Especialista en mecánica de suelos	Und	1.00	2	S/4,000.00	S/8,000.00	
1.4	Especialista en Metrados, costos y Presupuesto	Und	1.00	2	S/4,000.00	S/8,000.00	
<b>2</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>S/3,000.00</b>
2.1	Asistente en Metrados, Costos y Presupuesto	Und	1.00	1	S/3,000.00	S/3,000.00	
<b>3</b>	<b>PERSONAL TECNICO</b>						<b>S/4,500.00</b>
3.1	Topógrafo	Und	1.00	1	S/2,500.00	S/2,500.00	
3.2	Técnico en Suelos	Und	1.00	1	S/2,000.00	S/2,000.00	
<b>4</b>	<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR</b>						<b>S/1,800.00</b>
4.1	Auxiliares de Topografía	Und	1.00	1	S/1,800.00	S/1,800.00	
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						<b>S/32,600.00</b>
<b>1</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>S/6,700.00</b>
1.1	Oficina (Incluye Mantenimiento)	mes	1.00	2	S/150.00	S/300.00	
1.2	Computadoras (Incluye 1 Laptop)	mes	4.00	2	S/50.00	S/400.00	
1.3	camioneta Pick Up 4x4, incluye operación	Glb	1.00	1	S/3,000.00	S/3,000.00	
1.4	Estación Total (Trípode + prisma + Radios)	Glb	1.00	2	S/1,200.00	S/2,400.00	
1.5	Navegador GPS	Glb	1.00	2	S/300.00	S/600.00	
<b>2</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>S/25,500.00</b>
<b>2.1</b>	<b>TOPOGRAFIA</b>						<b>S/6,000.00</b>
2.1.1	Estudio Topográfico	Glb	1.00		S/6,000.00	S/6,000.00	
<b>2.2</b>	<b>GEOLOGIA Y GEOTECNIA</b>						<b>S/4,500.00</b>
2.2.1	Estudio de mecánica de Suelos	Glb	1.00		S/4,500.00	S/4,500.00	
<b>2.3</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>						<b>S/3,500.00</b>

2.3.1	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1.00		S/3,500.00	S/3,500.00	
<b>2.4</b>	<b>OTROS</b>						<b>S/11,500.00</b>
2.4.1	Estudio de Trafico	Glb	1.00		S/4,500.00	S/4,500.00	
2.4.2	Estudio PACRI	Glb	1.00		S/4,500.00	S/4,500.00	
2.4.3	Dibujantes	Glb	1.00		S/2,500.00	S/2,500.00	
<b>3</b>	<b>OTROS ALQUILERES</b>						<b>S/400.00</b>
3.1	Comunicaciones y Otros	mes	2.00		S/200.00	S/400.00	
<b>C</b>	<b>MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO</b>						<b>S/3,418.92</b>
<b>1</b>	<b>PASAJES</b>						<b>S/800.00</b>
1.1	Pasajes - Personaje Clave	Pasajes	4.00		S/200.00	S/800.00	
<b>2</b>	<b>VIATICOS</b>						<b>S/1,400.00</b>
2.1	Viáticos - Personal Clave	Viáticos	4.00		S/200.00	S/800.00	
2.2	Viáticos - Otro Personal	Viáticos	1.00		S/200.00	S/200.00	
2.3	Viáticos - Personal Técnico	Viáticos	2.00		S/200.00	S/400.00	
<b>3</b>	<b>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO</b>						<b>S/1,218.92</b>
3.1	Movilización y Desmovilización de equipo	Glb	1.00		S/1,218.92	S/1,218.92	
<b>D</b>	<b>MAT. MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA</b>						<b>S/600.00</b>
1	Copias, Impresiones	mes	2.00		S/100.00	S/200.00	
2	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	mes	2.00		S/50.00	S/100.00	
3	Material Fotográfico, Grabaciones y Filmación	mes	2.00		S/50.00	S/100.00	
4	Implementos de Salud y Seguridad Ocupaciones	mes	2.00		S/100.00	S/200.00	
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>S/85,918.92</b>
<b>F</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>			<b>20 % (A)</b>			<b>S/9,860.00</b>
<b>G</b>	<b>UTILIDAD</b>			<b>10 % DE (A+F)</b>			<b>S/5,916.00</b>
<b>H</b>	<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/101,694.92</b>
<b>I</b>	<b>I.G.V</b>			<b>13 % DE (H)</b>			<b>S/18,305.08</b>
<b>J</b>	<b>TOTAL</b>						<b>S/120,000.00</b>




**Unidos**
**GOBIERNO  
REGIONAL PASCO**
**GERENCIA  
REGIONAL**

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

### 8.9. PRESUPUESTO DE PAGO DISGREGADO:

#### ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA"

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	COSTO S/	Parcial S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)</b>					<b>49,300.00</b>
A.1.0	Personal Clave					40,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	Und	1.00	2.00	4,000.00	16,000.00
A.1.2	Especialista en Obras de Arte	Und	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos	Und	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
A.1.4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Und	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
A.2.0	Otro Personal					3,000.00
A.2.4	Asistente en Metrados, Costos y Presupuesto	Und	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
A.3.0	Personal Técnico					4,500.00
A.3.1	Topógrafo	Und	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
A.3.2	Técnico en Suelos	Und	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
A.4.0	Personal Administrativo - Auxiliar					1,800.00
A.4.1	Auxiliares de Topografía	Und	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>32,600.00</b>
B.1.0	Alquileres					6,700.00
B.1.1	Oficina (incluye mantenimiento)	Mes	1.00	2.00	150.00	300.00
B.1.2	Computadoras (incluye 1 Laptop)	Mes	4.00	2.00	50.00	400.00
B.1.6	Camioneta Pick Up 4x4, incluye operación	Gib	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
B.1.7	Estacion Total (Tripod + Prismas + Radios)	Gib	1.00	2.00	1,200.00	2,400.00
B.1.9	Navegador GPS	Gib	1.00	2.00	300.00	600.00
B.2.0	Servicios					25,500.00
B.2.1	Topografía					6,000.00
B.2.1.1	Estudio Topográfico	Gib	1.00		6,000.00	6,000.00
B.2.2	Geología y Geotecnia					4,500.00
B.2.2.1	estudio de mecánica de suelos	Gib	1.00		4,500.00	4,500.00
B.2.4	Impacto Ambiental					3,500.00
B.2.4.1	Estudio de Impacto Ambiental	Gib	1.00		3,500.00	3,500.00
B.2.5	Otros					11,500.00
B.2.5.2	Estudio de Tráfico	Gib	1.00		4,500.00	4,500.00
B.2.5.2	Estudio PACRI	Gib	1.00		4,000.00	4,500.00
B.2.5.2	Dibujantes	Gib	1.00		2,500.00	2,500.00
B.3.0	Otros Alquileres					400.00
B.3.1	Comunicaciones y Otros	Mes	2.00		200.00	400.00
<b>C</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO</b>					<b>3,418.92</b>
C.1.0	Pasajes					800.00
C.1.1	Pasajes - Personal Clave	Pasajes	4.00		200.00	800.00
C.2.0	Viáticos					1,400.00
C.2.1	Viáticos - Personal Clave	Viáticos	4.00		200.00	800.00
C.2.2	Viáticos - Otro Personal	Viáticos	1.00		200.00	200.00
C.2.3	Viáticos - Personal Técnico	Viáticos	2.00		200.00	400.00
C.3.0	Movilización y Desmovilización de Equipo					1,218.92
C.3.1	Movilización y Desmovilización de Equipo	Gib	1.00		1,218.92	1,218.92
<b>D</b>	<b>MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA</b>					<b>800.00</b>
D.1	Copias, Impresiones	Mes	2.00		100.00	200.00
D.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	Mes	2.00		50.00	100.00
D.3	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	Mes	2.00		50.00	100.00
D.4	Implementos de salud y seguridad ocupacional	Mes	2.00		100.00	200.00
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>85,918.92</b>
<b>F</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>	20.0000%	% de (A)			9,860.00
<b>G</b>	<b>UTILIDAD</b>	10.00%	% de (A + F)			5,916.00
<b>H</b>	<b>SUB - TOTAL</b>					<b>101,694.92</b>
<b>I</b>	<b>I.G.V.</b>	18.00%	% de (H)			18,305.08
<b>J</b>	<b>TOTAL</b>					<b>120,000.00</b>