

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código : 20555976268

Fecha de envío : 08/08/2023

Nombre o Razón social : JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

Hora de envío : 15:48:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección verificar el valor referencial inferior ya que lo escrito en letras no coincide con el valor en números.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corregirá el Límite Inferior descrito en las Bases, al monto de: S/ 73,053.44 soles (Setenta y tres mil cincuenta y tres con 44/100 soles)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que el objeto de la convocatoria a consignar en el ANEXO N° 3 es para la SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, META IV CUI: 2248887.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** - **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el nombre del Objeto de la convocatoria es: SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, META IV CUI: 2248887.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité desagregar el monto correspondiente a la prestación de la SUPERVISIÓN DE OBRA y la LIQUIDACIÓN DE OBRA, tal como lo señalan las Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225 - Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones, según el siguiente detalle: CUADRO DESAGREGADO

(Detallar el N° DE PERIODOS DE TIEMPO, PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO, TARIFA REFERENCIAL DIARIA, VR TOTAL DE LA SUPERVISIÓN Y VR TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - **Página: 13**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se realizara el desagregado tal cual las bases estandarizadas respecto al sistema de contratacion MIXTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si la tarifa a consignar en el Anexo N° 06 será DÍAS CALENDARIO O DÍAS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - **Página:** 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consigna que el plazo será en Días Calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección eliminar los folios 75-78 ya que el proceso no se rige bajo los sistemas de suma alzada ni precios unitarios.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - **Página:** 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se eliminará de las Bases Integradas dichos folios al no corresponder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que para el correcto llenado del ANEXO N°4, los postores deberán consignar el plazo total de 120 DÍAS CALENDARIO según lo estipulado en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.8 **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el plazo para la consultoría deberá ser el de: Plazo total de 120 días calendarios, conformado por 90 días calendarios para la supervisión de ejecución de obra y 30 días calendarios para la evaluación de liquidación de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que el consignar el cuadro del detalle de los plazos del servicio de consultoría en el ANEXO N°4 NO será motivo de descalificación.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el plazo ofertado en el Anexo 04 debe estar debidamente detallado conforme lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se consulta cuál es el plazo a consignar en el ANEXO N° 4.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el plazo para la consultoría deberá ser el de: Plazo total de 120 días calendarios, conformado por 90 días calendarios para la supervisión de ejecución de obra y 30 días calendarios para la evaluación de liquidación de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que se debe presentar el ANEXO N° 10 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO como parte de la documentación de presentación facultativa.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 10 Literal: - Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que si aplicará el beneficio a dichos postores que presenten el ANEXO N° 10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita suprimir el literal b) de los requisitos para perfeccionar el contrato:

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Ya que el procedimiento de selección no contempla prestaciones accesorias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4

Literal: b

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se eliminará de las Bases Integradas el literal b) de Requisitos para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita suprimir el literal i) de los requisitos para perfeccionar el contrato:

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica,

Ya que el sistema de contratación del presente proceso de selección NO se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.4 **Literal:** i **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se eliminará de las Bases Integradas el literal i) de Requisitos para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita suprimir el literal k) de los requisitos para perfeccionar el contrato:

k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete,

Ya que el procedimiento de selección no contempla contrataciones por paquete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.4 **Literal:** - **Página:** k

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se eliminará de las Bases Integradas el literal k) de Requisitos para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se consulta al comité cuál es el horario de atención de mesa de partes para la presentación de la documentación del perfeccionamiento del contrato.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El horario de atención de mesa de partes es de 8am hasta 1pm luego 2pm hasta 4:45 pm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que para el correcto llenado del ANEXO N°4, los postores deberán consignar el plazo total de "CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, DESAGREGADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 90 DÍAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA" según lo estipulado en el numeral 9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: - Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el plazo para la consultoría deberá ser el de: Plazo total de 120 días calendarios, conformado por 90 días calendarios para la supervisión de ejecución de obra y 30 días calendarios para la evaluación de liquidación de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 6.4. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES, la entidad solicita, para la suscripción del contrato, la presentación de una declaración jurada consignando los siguientes datos:

- Declaración jurada de una dirección electrónica (correo electrónico), además de un número telefónico fijo y un celular.
- Declaración jurada de una dirección en Huacho, la cual en caso de cambio deberá ser en la misma ciudad.

Las Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra (Directiva N° 001-2019-OSCE/CD) modificada por la Resolución N° 100-2021-OSCE/PRE, se especifica que:

La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

Por ellos, se solicita que se elimine la solicitud de la presentación de dicha declaración jurada por no estar contemplada en el numeral 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 6.4 **Literal:** - **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se eliminará de las Bases Integradas la presentación de una declaración jurada consignando los siguientes datos:

- Declaración jurada de una dirección electrónica (correo electrónico), además de un número telefónico fijo y un celular.
- Declaración jurada de una dirección en Huacho, la cual en caso de cambio deberá ser en la misma ciudad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que la nomenclatura a consignar en los anexos es:
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 016-MPH-H-1

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la nomenclatura a consignar en los anexos ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 016-2023-CS-MPH-H-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que la nomenclatura a consignar en los anexos es:
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°016-2023-CS-MPH-H-1

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la nomenclatura a consignar en los anexos ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 016-2023-CS-MPH-H-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección cuál es la nomenclatura a consignar en los anexos para la presentación de la oferta, ya que difieren la descrita en el seace (AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1), las bases administrativas (ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-MPH-H-1) y los anexos (ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2023-MDE)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la nomenclatura a consignar en los anexos ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 016-2023-CS-MPH-H-1 y se corregirá en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con respecto a la elaboración del ANEXO N° 6 OFERTA ECONÓMICA, se solicita al comité de selección confirmar si los postores deberán mantener los porcentajes de 90% y 10% para la supervisión de la ejecución de la obra y liquidación de obra respectivamente, tal como lo indica el numeral 12. DE LA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, detalladas en la pg. 41.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** - **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los porcentajes están establecidos en las bases del 90% y 10%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con respecto a la elaboración del ANEXO N° 6 OFERTA ECONÓMICA, se solicita al comité de selección confirmar si los postores deberán consignar los porcentajes de 90% y 10% para la supervisión de la ejecución de la obra y liquidación de obra respectivamente, tal como lo indicado en el numeral 12. DE LA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, detalladas en la pg. 41.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** - **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los porcentajes están establecidos en las bases del 90% y 10%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:48:31

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que el objeto de la convocatoria a consignar en el ANEXO N° 3 es PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA", META IV CUI: 2248887

Tal como se indica textualmente en el numeral 1. DENOMINACION DELA CONTRATACION, del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO (pg. 22) y el numeral 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA del CAPÍTULO I GENERALIDADES

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el nombre del Objeto de la convocatoria es: SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA, META IV CUI: 2248887.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA" META IV - CODIGO UNICO N° 2248887

Ruc/código :	20545865158	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones Literal c) Transparencia, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN SE ADJUNTE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, en concordancia con el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado literal 34.3, El presupuesto de consultoría de obra detalla los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad, de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntará la estructura de costos correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null