



SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y GESTION PATRIMONIAL

'Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho'

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		miércoles, 20 de Noviembre de 2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO LA PERLA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2542736						
	REQUERIMIENTO		INFORME N° 8641-2024-MDSM-GDUR/MDGCH					FECHA: 15/11/2024	
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		537						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código Unico de Inversion	2542736	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema INIERTE .PE			INFORME N° 8641-2024-MDSM-GDUR/MDGCH	
			Perfil Simplificado		X		Perfil		Factibilidad
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSION		Elaborado por		---		Aprobado por		---
			Documento de aprobación		---		Fecha de aprobación		---
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación de la obra total		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO LA PERLA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2542736				
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		120		días calendario.		
			RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO MÍNIMO						
			RELACIÓN Y PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
			OTROS						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO				ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		
			OTROS		LA ENTIDAD NO OTORGARA ADELANTOS				
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD								

De conformidad con el Art. 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se determina que en el caso de ejecución de obras la determinación del Valor Referencial se sujetara al monto del presupuesto de la obra establecido en el Expediente Técnico. Asimismo el expediente técnico cuenta con las características de la obra, sustentándose en memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, análisis de precios unitario, formula polinómica, etc elaborados y teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezca en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, se incluye los gastos generales, la utilidad e IGV. Asimismo, como otra fuente se cuenta con cotizaciones de diversas empresas ejecutoras de obras, lo que demuestra la pluralidad de postores que puedan cumplir con los RTM

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Ninguno			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Ninguno			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico
Ninguno	

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>					
	Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra	20/11/2024
PREVISION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	
PREVISION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/1,618,370.89					
		(Un millón seiscientos dieciocho mil trescientos setenta con 89 /100 soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP,	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES