

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 18/01/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "RENOVACIÓN DE POZO: EN ÉL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CON C.U.I. N° 2572722 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 27 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2572722 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO N° 000058-2024-GR.LAMB/GRIN-DEAT [215232071-3] | | Fecha de recepción | 18/01/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | x | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | x | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | x | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | SE DETALLA EN EL ANEXO 1 |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | SE DETALLA EN EL ANEXO 2 |

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

| | | | | | |
|--------|--------------|---|---------|-------|---------------------|
| MONEDA | Nuevos Soles | x | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| MONTO | 288,188.54 | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE DETALLA EN EL ANEXO 3

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| FORMATO | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 25/01/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 09/02/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | x | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. | <p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p> <p style="text-align: center;">Ing. Edson Alberto Tarrillo Clavo JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |

denominación de la contratación: CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "RENOVACIÓN DE POZO: EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
 PERENNAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2572722.

[illegible]


088-88
CPC. JONATHAN ARTURO AZABACHE GARCIA
COTIZADOR DE BIENES

RENOVACIÓN DE POZO: EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", con código C.U.I. N° 2572722

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1.00 meses

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

| ITEM | COD. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | COSTO S/. | % PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (1 MES) | PARCIAL S/. | TOTAL S/. |
|-----------------------|-------|--|--------|----------|-------|-------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| A | A.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | 12,000.00 |
| | A.1.1 | Jefe de Proyecto | Mes | 1.00 | 1 | S/ 7,000.00 | 100% | S/ 7,000.00 | |
| | A.1.2 | Ingeniero Civil/Sanitario | Mes | 1.00 | 1 | S/ 5,000.00 | 100% | S/ 5,000.00 | |
| A | A.2.0 | PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO | | | | | | | 16,250.00 |
| | A.2.1 | Ingeniero Geólogo/Hidrogeólogo | Mes | 1.00 | 1 | S/ 4,000.00 | 100% | S/ 4,000.00 | |
| | A.2.2 | Ingeniero Geofísico | Mes | 1.00 | 0.5 | S/ 4,000.00 | 200% | S/ 2,000.00 | |
| | A.2.3 | Ingeniero ambiental | Mes | 1.00 | 1 | S/ 4,000.00 | 100% | S/ 4,000.00 | |
| | A.2.4 | Ingeniero eléctrico | Mes | 1.00 | 0.5 | S/ 4,500.00 | 50% | S/ 2,250.00 | |
| | A.2.6 | Cadista/GIS | Mes | 1.00 | 1 | S/ 4,000.00 | 100% | S/ 4,000.00 | |
| | B.1.0 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | 9,108.60 |
| | B.1.1 | Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico) | glb | 1.00 | 1 | | | S/ 3,500.00 | |
| | B.1.3 | Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos) | glb | 1.00 | 1 | | | S/ 4,000.00 | |
| | B.1.4 | Análisis físico, químico y bacteriológico del agua (incluye profesional y pagos al laboratorio) | glb | 1.00 | 1 | | | S/ 1,608.60 | |
| C | C.1.0 | POZOS EXPLORATORIOS | | | | | | | 191,010.44 |
| | C.1.1 | 02 Pozos de exploración hasta 120 m de profundidad, incluye diagrama y análisis | glb | 2.00 | 1 | | | S/ 95,505.22 | |
| D | D.1.0 | TRÁMITES DE LICENCIAS Y/O PERMISOS | | | | | | | 5,300.00 |
| | D.1.1 | Trámites y/o obtención de la certificación ambiental | glb | 1.00 | 1 | | | S/ 1,000.00 | |
| | D.1.2 | Trámite y/o obtención de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable) | glb | 1.00 | 1 | | | S/ 2,500.00 | |
| | D.1.3 | Trámite de licencia ante Autoridad Nacional del Agua | glb | 1.00 | 1 | | | S/ 1,800.00 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | | 233,669.04 |
| Gastos Generales (8%) | | | | | | | | | 18,693.53 |
| Utilidad (5%) | | | | | | | | | 11,663.46 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 264,046.04 |
| IGV (18%) | | | | | | | | | 47,528.29 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | 311,574.32 |



**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y YACUCHO”**

CARTA N°028-2024-GRUPO JHAZEL S.R. L/GG/AHB

Señor:

Unidad de logística.

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

PRESENTE,

**ASUNTO: PROPUESTA ECONOMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO "RENOVACIÓN DE POZO: EN EL(LA) MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
FERREÑAFE-DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

Fecha : 29 de enero del 2024

De mi especial consideración; me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente en mi calidad de gerente General de consultora y constructora **GRUPO JHAZEL S.R. L** con RUC: 20600156943 para hacerle llegar mi Propuesta Económica para la **CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "RENOVACIÓN DE POZO: EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE-DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**. Con un monto de **S/. 80,004.00 (ochenta mil cuatro con 00/100 Soles)**.

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

| ITEM | COD. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | COSTO S/. | % PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (1 MES) | PARCIAL S/. | TOTAL S/. |
|----------|--------------|---|--------|----------|-------|--------------|--|----------------|------------------|
| A | A.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | 13,000.00 |
| | A.1.1 | Jefe de Proyecto | Mes | 1.00 | 1 | | 100% | S/ 7,000.00 | |
| | A.1.2 | Ingeniero Civil/Sanitario | Mes | 1.00 | 1 | | 100% | S/ 6,000.00 | |
| A | A.2.0 | | | | | | | | 18,500.00 |
| | A.2.1 | Ingeniero Geólogo/Hidrogeólogo | Mes | 1.00 | 1 | | 100% | S/ 5,000.00 | 5,000.00 |
| | A.2.2 | Ingeniero Geofísico | Mes | 1.00 | 0.5 | | 200% | S/ 5,000.00 | 2,500.00 |
| | A.2.3 | Ingeniero ambiental | Mes | 1.00 | 1 | | 100% | S/ 5,000.00 | 5,000.00 |
| | A.2.4 | Ingeniero eléctrico | Mes | 1.00 | 0.5 | | 50% | S/ 5,000.00 | 2,500.00 |
| | A.2.6 | Cadista/GIS | Mes | 1.00 | 1 | | 100% | S/ 3,500.00 | 3,500.00 |
| B | B.1.0 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | 11,000.00 |
| | B.1.1 | Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico) | gib | 1.00 | 1 | | | S/ 4,000.00 | |
| | B.1.3 | Estudio de mecánica de suelos (incluye Ing. civil responsable y ensayos) | gib | 1.00 | 1 | | | S/ 3,500.00 | |
| | B.1.4 | Análisis físico, químico y bacteriológico del agua (incluye profesional y pagos al laboratorio) | gib | 1.00 | 1 | | | S/ 3,500.00 | |



GRUPO JHAZEL S.R.L.
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION



| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----|------|---|--|--|------------------|
| C | C.1.0 | POZOS EXPLORATORIOS | | | | | | 8,000.00 |
| | C.1.1 | 02 Pozos de exploración hasta 120 m de profundidad, incluye diagrama y análisis | glb | 2.00 | 1 | | | S/4,000.00 |
| D | D.1.0 | TRAMITES DE LICENCIAS Y/O PERMISOS | | | | | | 9,500.00 |
| | D.1.1 | Trámites y/o obtención de la certificación ambiental | glb | 1.00 | 1 | | | S/3,500.00 |
| | D.1.2 | Trámite y/o obtención de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable) | glb | 1.00 | 1 | | | S/3,000.00 |
| | D.1.3 | Trámite de licencia ante Autoridad Nacional del Agua | glb | 1.00 | 1 | | | S/3,000.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | 60,000.00 |
| Gastos Generales (8%) | | | | | | | | 4,800.00 |
| Utilidad (5%) | | | | | | | | 3,000.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 67,800.00 |
| IGV (18%) | | | | | | | | 12,204.00 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | 80,004.00 |

CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones de pago : Crédito de 30 días calendario.
Plazo de entrega : 30 días luego, después de confirmar con orden de servicio.
validez de la oferta : 30 días
Cuenta del Banco : N° de cuenta interbank (soles) 765-3002317518
CCI : 003-765-003002317518-52
Cuenta de detracciones : 00-301-060084
La orden de servicio debe ser dirigida a nombre de: GRUPO JHAZEL SRL
RUC: 20600156943

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi especial consideración.

GRUPO JHAZEL S.R.L.
RUC 20600156943

Ing. Alan Hoyos Bustamante
Gerente General

GRUPO JHAZEL S.R.L.

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

PARTIDA ELECTRONICA N.º 11044171

CONSULTOR DE OBRAS - EJECUTOR OBRAS

RUC N° 20600156943

DIRECCIÓN: HAB. URBANA VILLAS DE CHOSICA MZ K LOTE O6-LA VICTORIA-CHICLAYO

CORREO: grupojazelconsultores@gmail.com


TELEFONO: N°969969877

RENOVACIÓN DE POZO: EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", con código C.U.I. N° 2572722

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1.00 Mes

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

| ITEM | COD. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | COSTO S/ | % PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (1 MES) | PARCIAL S/ | TOTAL S/ |
|--|--------------|---|--------|----------|-------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| A | A.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | S/ 12,000.00 |
| | A.1.1 | Jefe de Proyecto | Mes | 1.00 | 1 | S/ 7,000.00 | 100% | S/ 7,000.00 | |
| | A.1.2 | Ingeniero Civil/Sanitario | Mes | 1.00 | 1 | S/ 5,000.00 | 100% | S/ 5,000.00 | |
| A | A.2.0 | PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO | | | | | | | S/ 13,500.00 |
| | A.2.1 | Ingeniero Geólogo/Hidrogeólogo | Mes | 1.00 | 1 | S/ 4,000.00 | 100% | S/ 4,000.00 | |
| | A.2.2 | Ingeniero Geofísico | Mes | 1.00 | 0.5 | S/ 4,000.00 | 200% | S/ 2,000.00 | |
| | A.2.3 | Ingeniero ambiental | Mes | 1.00 | 1 | S/ 3,000.00 | 100% | S/ 3,000.00 | |
| | A.2.4 | Ingeniero eléctrico | Mes | 1.00 | 0.5 | S/ 4,000.00 | 50% | S/ 2,000.00 | |
| | A.2.0 | Cadista/GIS | Mes | 1.00 | 1 | S/ 2,500.00 | 100% | S/ 2,500.00 | |
| B | B.1.0 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | S/ 8,500.00 |
| | B.1.1 | Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico) | gib | 1.00 | 1 | | | S/ 3,000.00 | |
| | B.1.3 | Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos) | gib | 1.00 | 1 | | | S/ 3,500.00 | |
| | B.1.4 | Análisis físico, químico y bacteriológico del agua (incluye profesional y pagos al laboratorio) | gib | 1.00 | 1 | | | S/ 2,000.00 | |
| C | C.1.0 | POZOS EXPLORATORIOS | | | | | | | S/ 192,000.00 |
| | C.1.1 | 02 Pozos de exploración hasta 120 m de profundidad, incluye diagnosis y análisis | gib | 2.00 | 1 | | | S/ 96,000.00 | |
| D | D.1.0 | TRÁMITES DE LICENCIAS Y/O PERMISOS | | | | | | | S/ 6,500.00 |
| | D.1.1 | Trámites y/o obtención de la certificación ambiental | gib | 1.00 | 1 | | | S/ 2,000.00 | |
| | D.1.2 | Trámite y/o obtención de Plan de monitoreo arqueológico y/o CRA (incluye estudio y profesional responsable) | gib | 1.00 | 1 | | | S/ 2,000.00 | |
| | D.1.3 | Trámite de licencia ante Autoridad Nacional del Agua | gib | 1.00 | 1 | | | S/ 2,500.00 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | | S/ 232,500.00 |
| Gastos Generales (8%) | | | | | | | | | S/ 18,600.00 |
| Utilidad (5%) | | | | | | | | | S/ 11,825.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | S/ 262,925.00 |
| IGV (18%) | | | | | | | | | S/ 47,290.50 |
| MONTO TOTAL OFERTADO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-IDARR | | | | | | | | | S/ 310,215.50 |


MABERSA INGENIEROS E.I.R.L.
 CONSULTORIA & EJECUCIÓN DE OBRAS
 R.U.C. N° 2060106505
ING. ROBERT MALCA BECERRA
 GERENTE GENERAL