


RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		25/10/2023					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LA OBRA "PAQUETE 12: REPARACIÓN DE PUENTES; TRES ACEQUIAS Y COMENDEROS, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"					
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		253					
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2585973 – PUENTE TRES ACEQUIAS 2596226 – PUENTE COMENDEROS		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema de Inversión Pública INVIERTE PERÚ		FORMATO N° 07-E	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM (UNICO)		SI		NO		X	
2.3 CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR		PLAZO DE EJECUCIÓN 60 DÍAS CALENDARIO (PUENTE TRES ACEQUIAS) 75 DÍAS CALENDARIOS (PENTE COMENDEROS) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DETALLADO EN LAS PAGINAS 18 Y 19 DEL RTM EQUIPO PROFESIONAL DETALLADO EN LAS PAGINAS 19 Y 20 DEL RTM EXPERIENCIA DEL POSTOR DETALLADO EN LAS PAGINAS 20 Y 21 DEL RTM					
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	-	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		-	
		OTROS					
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM		A través de la página Web del SEACE y de las obras ejecutadas por la Entidad se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación					
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.					
Sobre la fuente de información N° 1		NO APLICA					
Sobre la fuente de información N° 2		NO APLICA					
Sobre la fuente de información N° 3		NO APLICA					
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por	Gerencia de Estudios	Aprobado por	Ing. Janina Lucy Espinoza Torres		
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 082-2023-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	20/09/2023		
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 083-2023-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	25/09/2023		
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:							
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
NINGUNA							
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	NO		X	
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION						
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.3	VALOR DE LA CONTRATACION	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 2,150,856.34 (Dos millones ciento cincuenta mil ochocientos cincuenta y seis con 34/100 soles)				
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	
De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
 ECON. MARÍA T. ROSAS PAYTAN COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial PROVIAS DESCENTRALIZADO							