

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS-SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|
| DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 02.02.2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | | | | | |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORIA EN GENERAL | | CONSULTORIA DE OBRA | X | |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA" | | | | | |
| 1.5 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | NO CORRESPONDE | | | | | |
| 1.7 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | PAC VERSION N° 02 - 13 . | | | | | |
| 1.8 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | 2437707 | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | FORMATO 08-A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCION | | | |
| INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | PEDIDO DE SERVICIO N°098-2024 | | Fecha de recepción | 22.01.2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 16.01.2024 | De oficio | No corresponde | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | No corresponde | De oficio | No corresponde | Con motivo de observaciones | No corresponde | |
| | | Fecha de la cuarta versión | No corresponde | De oficio | No corresponde | Con motivo de observaciones | No corresponde | |
| | | Fecha de la quinta versión | No corresponde | De oficio | No corresponde | Con motivo de observaciones | No corresponde | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | No corresponde | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | No aplica | Fecha de aprobación | No aplica | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | NO aplica | Fecha de inicio de vigencia | No aplica | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 2 | 2 | OFICIO N°2743-2023-UAB | 12.12.2023 | - | - | - |
| Se observa que el requerimiento tenía incongruencias en su formulación y no estaba acorde al art. 188 del RLC. | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS-SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)**

| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 2 | OFICIO N°112-2024-UEI/DIGA/UNJBG | 16.01.2024 | No aplica | No aplica | No aplica |

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS-SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)

Se acogieron las observaciones y se procedió a modificar los terminos de referencia.

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|---|
| 1 | ANEXO 04, se reformulo |
| 1 | 8.4 PERFIL DEL PERSONAL CLAVE, se reformulo |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

DE LA ENTIDAD


| N° ITEM | DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | UND | P.U. | CANT | MONTO |
|---------|--|--------|-----------|------|------------|
| 1.1 | PERSONAL CLAVE | | | | |
| | JEFE DE PROYECTO | SERV | 23,000.00 | 1.00 | 23,000.00 |
| | COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA | | | | |
| | PROYECTISTA DE LA ESP. DE ARQUITECTURA | SERV | 18,000.00 | 1.00 | 18,000.00 |
| | PROYECTISTA DE LA ESP. DE ESTRUCTURAS | SERV | 23,000.00 | 1.00 | 23,000.00 |
| | PROYECTISTA DE LA ESP. DE INST. SANITARIAS | SERV | 18,000.00 | 1.00 | 18,000.00 |
| | PROYECTISTA DE LA ESP. DE INST. ELÉCTRICAS | SERV | 18,000.00 | 1.00 | 18,000.00 |
| 1.2 | PERSONAL NO CLAVE | | | | |
| | PROYECTISTA LA ESP. DE INST. ELECTROMECANICAS | SERV | 18,000.00 | 1.00 | 18,000.00 |
| | PROYECTISTA DE REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES - COMPONENTE III | SERV | 18,000.00 | 1.00 | 18,000.00 |
| | PROYECTISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS | SERV | 18,000.00 | 1.00 | 18,000.00 |
| | COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO | | | | |
| | PROYECTISTA EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO | SERV | 17,000.00 | 1.00 | 17,000.00 |
| | PROYECTISTA TEMATICO 1 - LABORATORIO - EQUIPAMIENTO | SERV | 18,000.00 | 1.00 | 18,000.00 |
| | PROYECTISTA TEMATICO 2 - PROYECTISTA EN ANALISIS QUIMICO INSTRUMENTAL | SERV | 18,000.00 | 1.00 | 18,000.00 |
| | COMPONENTE 03: ADECUADA GESTION ACADEMICA | | | | |
| | PROYECTISTA TEMATICO - ADECUADA GESTION ACADEMICA | SERV | 13,000.00 | 1.00 | 13,000.00 |
| 2 | ESTUDIOS BASICOS, COMPLEMENTARIOS, TRAMITES, OTROS | | | | |
| | SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | SERV | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 |
| | SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | SERV | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 |
| | SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SERV | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 |
| | PAGO DE TASAS Y REQUISITOS PARA TRAMITE DE CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO | SERV | 750.00 | 1.00 | 750.00 |
| | PAGO DE TASAS Y REQUISITOS PARA TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE | SERV | 750.00 | 1.00 | 750.00 |
| | PLAN DE GESTION DE RIESGO, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SERV | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 |
| | SERVICIO PARA ELABORACION Y TRAMITE DE ESTUDIOS AMBIENTALES | SERV | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 |
| | PAGO DE TASAS Y REQUISITOS PARA TRAMITE DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS | SERV | 125.00 | 1.00 | 125.00 |
| | PAGO DE TASAS Y REQUISITOS PARA TRAMITE DE CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS | SERV | 125.00 | 1.00 | 125.00 |
| | PAGO DE TASAS Y REQUISITOS PARA TRAMITE LICENCIA DE EDIFICACION | SERV | 1,200.00 | 1.00 | 1,200.00 |
| A | COSTO DIRECTO | | | | 243,950.00 |
| B | GASTOS GENERALES | 2.66% | | | 6,499.96 |
| B-1 | GASTOS VARIABLES | | | | 6,499.96 |
| | MATERIALES DE OFICINA | GLB | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 |
| | COPIAS PLANOS, FOTOCOPIAS Y SIMILARES | GLB | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 |
| | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO | GLB | 1,499.96 | 1.00 | 1,499.96 |
| C | UTILIDAD | 5.00% | | | 12,197.50 |
| A+B+C | SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD) | | | | 262,647.46 |
| D | IGV (18%) | 18.00% | | | 47,276.54 |
| | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP | | | | 309,924.00 |

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

| | | | | | |
|--------|-------|---|---------|-------|---------------------|
| MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| MONTO | S/. | | | | 309,924.00 |

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS-SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 17.01.2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23.01.2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | RUC: 10011567482 : MARJORIE KAREL ARCE LOPEZ. | | | |
| | RUC: 20609352907 : GRUPO AJAYU SACS. | | | |
| | RUC: 20528217207 : JACK RANDY CONSULTORES EIRL. | | | |
| | RUC: 20601924758 : QUISVAR C Y C SRL. | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO |
| | No Corresponde. | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | X | NO |
| | Precio y Otros. | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO |
| | No Aplica | | | |
| 5. |  | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |