

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1.	DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/05/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°4001 DOS DE MAYO DE LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", Código Único 2537217							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	279 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	49							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2537217						
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C						
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 00103-2024-GRC/GRECYD		Fecha de recepción	30/01/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	-							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO									
DE LA ENTIDAD									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	SI 334,766.00 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Seis con 00/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
SEGÚN ANEXO N° 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS									
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/01/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/02/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  HIRAM ZÚÑIGA JAUREGUI Jefe de DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL CALLAO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES



GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO

Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard
Motivo: Day V° B°
Fecha: 30.01.2024 16:36:45 -05:00

ESTRUCTURA DE COSTOS

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/.
1. RECURSOS HUMANOS							S/ -
JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA ARQUITECTO	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA	MES	1.00	75%	2.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS INGENIERO SANITARIO	MES	1.00	75%	2.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA DE INTERFERENCIAS ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	MES	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	GLB.	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
2. PERSONAL DE APOYO							S/ -
ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTOS	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ -
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
OTROS ESTUDIOS	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	





**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

4. SEGUROS								
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%		S/	-	S/	-
COSTO DIRECTO								S/ -
GASTOS GENERALES								S/ -
UTILIDAD								S/ -
TOTAL, PARCIAL								S/ -
I.G.V.								S/ -
COSTO TOTAL								S/ -



Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2024 16:37:03 -05:00





**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES**

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIA L	TOTALS L
UTILES DE OFICINA							S/ -
PAPELERIA	GLB	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
SERVICIO							S/ -
OFICINA IMPLEMENTARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
ELECTRICIDAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
TELEFONO-FAX	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
MOVILIDAD	GLB	1.00	50%		S/ -	S/ -	
TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1.00	50%		S/ -	S/ -	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	50%		S/ -	S/ -	
OTROS GASTOS	GLB	1.00	100%		S/ -	S/ -	
TOTAL, DE GASTOS GENERALES							S/ -
(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.							



Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 30.01.2024 16:37:12 -05:00

ESTRUCTURA DE COSTOS

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
HUBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A SUMA ALZADA

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIAL	TOTAL S/.
1. RECURSOS HUMANOS							
JEFE DE PROYECTOS	MES	1.00	100%	2.00	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 13,000.00	S/ 26,000.00	S/ 26,000.00
ARQUITECTO	MES	1.00	100%	2.00	S/ 13,000.00	S/ 26,000.00	S/ 26,000.00
ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	MES	1.00	100%	2.00	S/ 13,000.00	S/ 26,000.00	S/ 26,000.00
INGENIERO CIVIL	MES	1.00	100%	2.00	S/ 13,000.00	S/ 26,000.00	S/ 26,000.00
INGENIERO ELECTRICISTA Y/O	MES	1.00	75%	2.00	S/ 13,000.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00
MECANICO ELECTRICISTA	MES	1.00	75%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
ESPECIALISTA DE INSTALACIONES	MES	1.00	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
SANITARIASINGENIERO SANITARIO	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
ESPECIALISTA DE INTERFERENCIAS	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
SALUD Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
ESPECIALISTA DE COSTOS,	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	MES	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
DE OBRAS	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
2. PERSONAL DE APOYO							
ASISTENTE DE JEFE DE	MES	1.00	100%	2.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
PROYECTOS	MES	1.00	100%	2.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO	MES	1.00	100%	2.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3D	MES	1.00	100%	2.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 29,000.00	S/ 29,000.00	S/ 29,000.00
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
EVALUACIÓN DEL IMPACTO	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
MATERIAL EXCEDENTE (DME):	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
OTROS ESTUDIOS	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
4. SEGUROS							
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
COSTO DIRECTO							S/246,000.00
GASTOS GENERALES							S/13,100.00
UTILIDAD							S/24,600.00
TOTAL, PARCIAL							S/283,700.00
I.G.V							S/51,066.00
COSTO TOTAL							S/334,766.00



GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
HUBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A SUMA ALZADA

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACI	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIAL	TOTAL S/.
UTILES DE OFICINA							
PAPELERIA	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00
UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 900.00	S/ 900.00	S/ 900.00
PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
SERVICIO							
OFICINA IMPLEMENTARIA	MES	1.00	100%	2.00	1800	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00
ELECTRICIDAD	MES	1.00	100%	2.00	400	S/ 800.00	S/ 800.00
TELEFONO-FAX	MES	1.00	100%	2.00	200	S/ 400.00	S/ 400.00
MOVILIDAD	GLB	1.00	50%		1000	S/ 500.00	S/ 500.00
TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1.00	50%		300	S/ 150.00	S/ 150.00
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	50%		300	S/ 150.00	S/ 150.00
OTROS GASTOS	GLB	1.00	100%		2500	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
TOTAL, DE GASTOS GENERALES							S/ 13,100.00
(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y							

