

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLIVAR

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) VÍA VECINAL LI 107 DV CUJIBAMBA-R 130312 CUJIBAMBA (PUENTE CUJIBAMBA) EN EL CENTRO POBLADO CUJIBAMBA, DISTRITO DE BOLÍVAR, PROVINCIA DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DE CUI N°2640507

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:37:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa en las bases un error en el puntaje, además se sugiere que se revise y modifique la ponderación actual, proponiendo que se asigne 80 puntos a la experiencia del postor y 20 puntos a la propuesta metodológica, lo que permitiría una evaluación más objetiva y alineada con la importancia que tiene la experiencia previa en la ejecución de servicios similares.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación respecto al error en el puntaje, mas no se acoge: proponiendo que se asigne 80 puntos a la experiencia del postor y 20 puntos a la propuesta metodológica, lo que permitiría una evaluación más objetiva y alineada con la importancia que tiene la experiencia previa en la ejecución de servicios similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el puntaje de manera correcta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLIVAR

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) VÍA VECINAL LI 107 DV CUJIBAMBA-R 130312 CUJIBAMBA (PUENTE CUJIBAMBA) EN EL CENTRO POBLADO CUJIBAMBA, DISTRITO DE BOLÍVAR, PROVINCIA DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DE CUI N°2640507

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:37:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección la ampliación de la experiencia del postor admitiendo también servicios de recreación de parques, espacios públicos de parques, además de servicios recreativos en general.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud, debido a que la la experiencia en servicios de recreación de parques, espacios públicos de parques, además de servicios recreativos en general. No se relaciona con el objeto de la contratación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE INCLUIRÁ NADA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLIVAR

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) VÍA VECINAL LI 107 DV CUJIBAMBA-R 130312 CUJIBAMBA (PUENTE CUJIBAMBA) EN EL CENTRO POBLADO CUJIBAMBA, DISTRITO DE BOLÍVAR, PROVINCIA DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DE CUI N°2640507

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:37:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Como parte de la metodología propuesta se solicita desarrollar Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra: Presentación de acta de visita de campo firmado por la autoridad de la localidad donde se desarrollará el proyecto y Panel fotográfico de visita de campo de los lugares estratégicos del proyecto.

Este requerimiento vulnera el artículo 51.4 del RLCE, tomando en consideración que mediante decreto supremo N°162-2021-EF, en el artículo 51.4 del RLCE, se eliminó lo referente a conocimiento del proyecto, entonces, no puede solicitarse: Presentación de acta de visita de campo firmado por la autoridad de la localidad donde se desarrollará el proyecto y Panel fotográfico de visita de campo de los lugares estratégicos del proyecto. Por lo tanto, se solicita retirar este requerimiento como parte de la Metodología Propuesta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la solicitud: Como parte de la metodología propuesta se solicita desarrollar Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra: Presentación de acta de visita de campo firmado por la autoridad de la localidad donde se desarrollará el proyecto y Panel fotográfico de visita de campo de los lugares estratégicos del proyecto.

Este requerimiento vulnera el artículo 51.4 del RLCE, tomando en consideración que mediante decreto supremo N°162-2021-EF, en el artículo 51.4 del RLCE, se eliminó lo referente a conocimiento del proyecto, entonces, no puede solicitarse: Presentación de acta de visita de campo firmado por la autoridad de la localidad donde se desarrollará el proyecto y Panel fotográfico de visita de campo de los lugares estratégicos del proyecto. Por lo tanto, se solicita retirar este requerimiento como parte de la Metodología Propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retirará lo requerido como parte de la Metodología Propuesta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLIVAR

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MPB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) VÍA VECINAL LI 107 DV CUJIBAMBA-R 130312 CUJIBAMBA (PUENTE CUJIBAMBA) EN EL CENTRO POBLADO CUJIBAMBA, DISTRITO DE BOLÍVAR, PROVINCIA DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DE CUI N°2640507

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:37:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección colocar el plazo a consignar en el Anexo N° 4.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la solicitud ya que es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno