

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA - DISTRITO RUPA RUPA., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA - DISTRITO RUPA RUPA., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	257						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones		2090771				
		Documento que declaró la viabilidad		-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°01862-2023-GRH-GR/SGE		Fecha de recepción	6/10/2023		
10/09/ MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							



-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**


**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**




**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">ESTRUCTURA DE COSTOS</th></tr> <tr> <th colspan="7">ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEJADOS DE LA CIUDAD DE TIGDO MARA - DISTRITO NUPA NUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANCUCO", con código único de Inverciones N°2010771.</th></tr> <tr> <th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>Unidad [u]</th><th>TIEMPO (meses)</th><th>COSTO</th><th>TOTAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>PERSONAL CLAVE</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>93,225.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Supervisor de Proyecto</td><td>1</td><td>1</td><td>5.5</td><td>6,500.00</td><td>85,750.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Sistemas de Agua Potable</td><td>1</td><td>0.5</td><td>5.5</td><td>5,500.00</td><td>15,125.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Sisternas de Alcantarillado</td><td>1</td><td>0.5</td><td>5.5</td><td>5,500.00</td><td>15,125.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia</td><td>1</td><td>0.3</td><td>5.5</td><td>5,500.00</td><td>9,075.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Potable</td><td>1</td><td>0.3</td><td>5.5</td><td>5,500.00</td><td>9,075.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales.</td><td>1</td><td>0.3</td><td>5.5</td><td>5,500.00</td><td>9,075.00</td></tr> <tr> <td>1.2</td><td>PERSONAL NO CLAVE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Profesional Complementario</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>32,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Estructuras</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>5,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Hidrología</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>2,500.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en equipamiento electromecánico y eléctrico</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>2,500.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en costos y presupuestos</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Topografía y geodesia</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Estudios de Impacto ambiental</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Intervención Social</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Riesgos, y Gestión</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en estudio de Seguridad higiene ocupacional.</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en estudio de tránsito.</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Especialista en Arqueología</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr> <td>1.2.2</td><td>PERSONAL TÉCNICO DE APOYO</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>6,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Asistente de supervisor en costo y presupuesto</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Asistente de supervisor en intervención social</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2,000.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Chofer</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>658.93</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>Impresión de documentos e informes</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>658.93</td><td>658.93</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Equipamiento Estratégico</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>15,500.00</td></tr> <tr> <td></td><td>GPS Diferencial</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>2,000.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Laptop Corel i7 o superior.</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>4,800.00</td><td>4,800.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Impresora Multifuncional</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>cámara fotográfica digital</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>700.00</td><td>700.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Alquiler de camioneta 4x4</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>7,000.00</td><td>7,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>SUB-TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>147,383.93</td></tr> <tr> <td></td><td>GASTOS GENERALES (7 %)</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>10,316.88</td></tr> <tr> <td></td><td>UTILIDAD (8%)</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>11,790.71</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>169,491.52</td></tr> <tr> <td></td><td>MÁS I.G.V. (18%)</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>30,508.47</td></tr> <tr> <td></td><td>MONTO DEL VALOR REFERENCIAL</td><td></td><td></td><td></td><td>S/</td><td>200,000.00</td></tr> </tbody> </table>	ESTRUCTURA DE COSTOS							ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEJADOS DE LA CIUDAD DE TIGDO MARA - DISTRITO NUPA NUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANCUCO", con código único de Inverciones N°2010771.							ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad [u]	TIEMPO (meses)	COSTO	TOTAL	1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							PERSONAL CLAVE				S/	93,225.00		Supervisor de Proyecto	1	1	5.5	6,500.00	85,750.00		Especialista en Sistemas de Agua Potable	1	0.5	5.5	5,500.00	15,125.00		Especialista en Sisternas de Alcantarillado	1	0.5	5.5	5,500.00	15,125.00		Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	1	0.3	5.5	5,500.00	9,075.00		Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Potable	1	0.3	5.5	5,500.00	9,075.00		Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales.	1	0.3	5.5	5,500.00	9,075.00	1.2	PERSONAL NO CLAVE							Profesional Complementario				S/	32,000.00		Especialista en Estructuras	1	1	1	5,000.00	5,000.00		Especialista en Hidrología	1	0.5	1	5,000.00	2,500.00		Especialista en equipamiento electromecánico y eléctrico	1	0.5	1	5,000.00	2,500.00		Especialista en costos y presupuestos	1	1	1	4,000.00	4,000.00		Especialista en Topografía y geodesia	1	1	1	4,000.00	4,000.00		Especialista en Estudios de Impacto ambiental	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00		Especialista en Intervención Social	1	1	1	4,000.00	4,000.00		Especialista en Riesgos, y Gestión	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00		Especialista en estudio de Seguridad higiene ocupacional.	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00		Especialista en estudio de tránsito.	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00		Especialista en Arqueología	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00	1.2.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO				S/	6,000.00		Asistente de supervisor en costo y presupuesto	1	1	1	2,500.00	2,500.00		Asistente de supervisor en intervención social	1	1	1	2,000.00	2,000.00		Chofer	1	1	1	1,500.00	1,500.00	2	OTROS				S/	658.93	2.1	Impresión de documentos e informes	1	1		658.93	658.93	3	Equipamiento Estratégico				S/	15,500.00		GPS Diferencial	1	1		2,000.00	2,000.00		Laptop Corel i7 o superior.	1	1		4,800.00	4,800.00		Impresora Multifuncional	1	1		1,000.00	1,000.00		cámara fotográfica digital	1	1		700.00	700.00		Alquiler de camioneta 4x4	1	1		7,000.00	7,000.00		SUB-TOTAL				S/	147,383.93		GASTOS GENERALES (7 %)				S/	10,316.88		UTILIDAD (8%)				S/	11,790.71		TOTAL				S/	169,491.52		MÁS I.G.V. (18%)				S/	30,508.47		MONTO DEL VALOR REFERENCIAL				S/	200,000.00
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEJADOS DE LA CIUDAD DE TIGDO MARA - DISTRITO NUPA NUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANCUCO", con código único de Inverciones N°2010771.																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad [u]	TIEMPO (meses)	COSTO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	PERSONAL CLAVE				S/	93,225.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Supervisor de Proyecto	1	1	5.5	6,500.00	85,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Sistemas de Agua Potable	1	0.5	5.5	5,500.00	15,125.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Sisternas de Alcantarillado	1	0.5	5.5	5,500.00	15,125.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	1	0.3	5.5	5,500.00	9,075.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Potable	1	0.3	5.5	5,500.00	9,075.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales.	1	0.3	5.5	5,500.00	9,075.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.2	PERSONAL NO CLAVE																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Profesional Complementario				S/	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Estructuras	1	1	1	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Hidrología	1	0.5	1	5,000.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en equipamiento electromecánico y eléctrico	1	0.5	1	5,000.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en costos y presupuestos	1	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Topografía y geodesia	1	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Estudios de Impacto ambiental	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Intervención Social	1	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Riesgos, y Gestión	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en estudio de Seguridad higiene ocupacional.	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en estudio de tránsito.	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Especialista en Arqueología	1	0.5	1	4,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.2.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO				S/	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Asistente de supervisor en costo y presupuesto	1	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Asistente de supervisor en intervención social	1	1	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Chofer	1	1	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	OTROS				S/	658.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.1	Impresión de documentos e informes	1	1		658.93	658.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Equipamiento Estratégico				S/	15,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	GPS Diferencial	1	1		2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Laptop Corel i7 o superior.	1	1		4,800.00	4,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Impresora Multifuncional	1	1		1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	cámara fotográfica digital	1	1		700.00	700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Alquiler de camioneta 4x4	1	1		7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	SUB-TOTAL				S/	147,383.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	GASTOS GENERALES (7 %)				S/	10,316.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	UTILIDAD (8%)				S/	11,790.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	TOTAL				S/	169,491.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	MÁS I.G.V. (18%)				S/	30,508.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	MONTO DEL VALOR REFERENCIAL				S/	200,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

CONSULTOR DE OBRAS  
Ing. Juan Carlos Brea M. M. S. C. 20508





DE LA ENTIDAD																																										
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda																																			
		MONTO	S/ 200.000.00 ( Doscientos mil con 00/100 soles)																																							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																										
		<table border="1"> <tr> <td>GASTOS GENERALES (7 %)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>10,316.88</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (8%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>11,790.71</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>169,491.52</td> </tr> <tr> <td>MÁS I.G.V. (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>30,508.47</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MONTO DEL VALOR REFERENCIAL</td> <td>S/</td> <td>200,000.00</td> </tr> </table>						GASTOS GENERALES (7 %)					S/	10,316.88	UTILIDAD (8%)					S/	11,790.71	TOTAL					S/	169,491.52	MÁS I.G.V. (18%)					S/	30,508.47	MONTO DEL VALOR REFERENCIAL					S/	200,000.00
GASTOS GENERALES (7 %)					S/	10,316.88																																				
UTILIDAD (8%)					S/	11,790.71																																				
TOTAL					S/	169,491.52																																				
MÁS I.G.V. (18%)					S/	30,508.47																																				
MONTO DEL VALOR REFERENCIAL					S/	200,000.00																																				
																																										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																										
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/09/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/09/2023																																				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-																																					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																										
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																																					
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																										
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X																																					
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																										
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X																																					
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																										
5.	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  <p>GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Lic. Adm. Edwin Becker Fernandez Cotrina ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> </div> </div>																																									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																										
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																										