



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI – DEP. DE ANCASH

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

FECHA: OCTUBRE DE 2024

### ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA

#### GASTOS GENERALES

A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. 84,600.00

#### I. GASTOS FIJOS

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/
01. Gastos financieros						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
01.01.01	- Diseño de mezcla	2.00	-		300.00	600.00
01.01.02	- Rotura de Probetas de concreto	40.00	-		30.00	1,200.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )						1,800.00

#### II. GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.50	100.00%	10,000.00	45,000.00
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en obra y medio ambiente	1.00	4.50	100.00%	4,500.00	20,250.00
02. Materiales y otros						
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.50	100%	200.00	900.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.50	100%	3500.00	15,750.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.50	100%	200.00	900.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )						82,800.00

TOTAL GASTOS GENERALES (A) 84,600.00

COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN 84,600.00

UTILIDAD (8%) 6,768.00

SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA) 91,368.00

IGV (18%) 16,446.24

TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA 107,814.24