

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03 DE SETIEMBRE DEL 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACION DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ERNESTO FUENTES PACHECO, DEL DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N° 2647684.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2647684				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°293-2024-JLHT-SGOPSYLO/MDSA		Fecha de recepción	23 DE MAYO DEL 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN REQUIERIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Nº DE PERSONAS	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	PRECIO UNITARIO S/	MONTOS PARCIALES S/	TOTAL S/
1	PERSONAL PROFESIONAL							135,000.00
	Jefe de Proyecto	Mes	2.50	1.00	100.00%	10,000.00	25,000.00	
	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	2.50	1.00	100.00%	8,000.00	20,000.00	
	Especialista en Diseño Estructural	Mes	2.50	1.00	100.00%	8,000.00	20,000.00	
	Especialista en Metrados, Cotas y Presupuestos	Mes	2.50	1.00	100.00%	8,000.00	20,000.00	
	Especialista en Programación de Obras	Mes	2.50	1.00	100.00%	7,000.00	17,500.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.50	1.00	100.00%	8,000.00	20,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	2.50	1.00	100.00%	8,000.00	20,000.00	
	Especialista Ambiental	Mes	2.50	1.00	100.00%	7,000.00	17,500.00	
	Especialista en Gestión de Riesgos	Mes	2.50	1.00	100.00%	7,000.00	17,500.00	
2	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO							41,250.00
	Cadista	Mes	2.50	2.00	100.00%	3,500.00	17,500.00	
	Asistente de Metrados	Mes	2.50	2.00	100.00%	3,500.00	17,500.00	
	Secretaría	Mes	2.50	1.00	100.00%	2,500.00	6,250.00	
3	ESTUDIOS BÁSICOS							50,000.00
	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	Estudio	1.00			8,000.00	8,000.00	
	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	Estudio	1.00			8,000.00	8,000.00	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Estudio	1.00			8,000.00	8,000.00	
	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	Estudio	1.00			8,000.00	8,000.00	
	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Estudio	1.00			8,000.00	8,000.00	
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Estudio	1.00			10,500.00	10,500.00	
4	COSTOS ADMINISTRATIVOS							22,629.34
	EQUIPOS DE COMPUTO (computadora subcompacta y/o laptop)	und	2.00			700.00	1,400.00	
	EQUIPOS DE IMPRESIÓN (impresora laser)	und	1.00			400.00	400.00	
	ALQUILER DE OFICINA	mes	2.50			1,500.00	3,750.00	
	ALQUILER DE CAMIONETA	mes	2.50			3,500.00	8,750.00	
	ALQUILER DE ESTACION TOTAL	gb				2,000.00	2,000.00	
	UTILES DE OFICINA	gb	1.00			829.34	829.34	
	IMPRESIONES DE PLANOS (para los 05 juegos del Exp. Tecn.)	jgs	5.00			700.00	3,500.00	
	IMPRESIÓN DE ENTREGABLES (en original)	jgs	2.50			500.00	1,250.00	
	COPIAS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO	jgs	2.50			500.00	1,250.00	
	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO	jgs	2.50			500.00	1,250.00	
	COSTO DIRECTO						S/	270,379.34
	UTILIDAD					5.00%		13,518.97
	SUBTOTAL						S/	283,898.31
	IGV 18%					18.00%		51,101.70
	COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						S/	335,000.00

Atentamente,

INVICON DEL PERÚ SRL
ING VIAN CONTRATISTA DEL PERÚ SRL
ADM. GERMAN G. ANTEZANA HUAMANI
GERENTE

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Nº DE PERSONAS
1	PERSONAL PROFESIONAL			
	Jefe de Proyecto	Mes	2.50	1.00
	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	2.50	1.00
	Especialista en Diseño Estructural	Mes	2.00	1.00
	Especialista en <u>Medrados</u> , Costos y Presupuestos	Mes	2.50	1.00
	Especialista en Programación de Obras	Mes	2.00	1.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.00	1.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	2.00	1.00
	Especialista Ambiental	Mes	2.00	1.00
	Especialista en Gestión de Riesgos	Mes	2.00	1.00
2	PERSONAL TÉCNICO y ADMINISTRATIVO			
	Cadista	Mes	2.50	2.00
	Asistente de <u>Medrados</u>	Mes	2.50	2.00
	Secretaria	Mes	2.50	1.00
3	ESTUDIOS BÁSICOS			
	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	Estudio	1.00	
	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	Estudio	1.00	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Estudio	1.00	
	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	Estudio	1.00	
	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Estudio	1.00	
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Estudio	1.00	
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	EQUIPOS DE COMPUTO (computadora estacionaria y/o laptop)	und	2.00	
	EQUIPOS DE IMPRESIÓN (impresora <u>laser</u>)	und	1.00	
	ALQUILER DE OFICINA	mes	2.50	
	ALQUILER DE CAMIONETA	mes	2.50	
	ALQUILER DE ESTACION TOTAL	gib		
	UTILILES DE OFICINA	gib	1.00	
	IMPRESIONES DE PLANOS (para los 05 juegos del <u>Exp. Teca</u>)	jos	5.00	
	IMPRESIÓN DE ENTREGABLES (en original)	jos	2.00	
	COPIAS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO	jos	2.00	
	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO	jos	2.00	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 335,000.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS  Bach. David Romario Ciprian Lizana SUB GERENTE DE LOGISTICA Y GESTIÓN PATRIMONIAL </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.