

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA LOCALIDAD DE ANTARACA DISTRITO DE ACOPAMPA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CÓDIGO CUI 2599006						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE TECNICO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2599006					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME No 188-2023-MDA-GDUR-PCTA		Fecha de recepción	24/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	23	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNO							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	NINGUNO						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">BORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS ALES DE LA LOCALIDAD DE ANTARACA DISTRITO DE ACOPAMPA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL ARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N°2599006</td> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Cantidad</th> <th>% de Participación</th> <th>Tiempo de Servicio</th> <th>Precio Unitario (S/)</th> <th colspan="2">Sub Total (S/)</th> </tr> <tr> <td colspan="8">RECURSOS HUMANOS</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>Dias</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>60</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Suelos y Pavimentos</td> <td>Dias</td> <td>1</td> <td>0.5</td> <td>60</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Hidrología y Drenaje</td> <td>Dias</td> <td>1</td> <td>0.5</td> <td>60</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Especialista de Topografía, Trazo y Diseño Vial</td> <td>Dias</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>60</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>Laptop</td> <td>Und</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Impresora</td> <td>Und</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Estación total</td> <td>Und</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>GPS</td> <td>Und</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">ESTUDIOS ADICIONALES</td> </tr> <tr> <td>Estudios de Tráfico</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Estudios Topográfico</td> <td>ML</td> <td>2800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Estudio de Mecánica de Suelos</td> <td>Global</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Estudio Hidrológico</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Estudio Hidraulico y Drenaje</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">CERTIFICACIONES</td> </tr> <tr> <td>Informe de elaboración del Expediente para certificación ambiental</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Pago por derecho de Tramite (Solicitud Tramite de GIRA)</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Informe de Opinión Técnica del Plan de Monitoreo Arqueológico</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">DOCUMENTACION Y OTROS</td> </tr> <tr> <td>Útiles de Dibujo + CD</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Copias e Impresiones</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Ploteos</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Servicio de Movilidad</td> <td>Mes</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">FO DIRECTO (A+B+C)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">IDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="8">UESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V. 18%)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">SUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> </tr> </tbody> </table>								PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO								BORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS ALES DE LA LOCALIDAD DE ANTARACA DISTRITO DE ACOPAMPA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL ARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N°2599006								Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	% de Participación	Tiempo de Servicio	Precio Unitario (S/)	Sub Total (S/)		RECURSOS HUMANOS								Jefe de Proyecto	Dias	1	1	60				Especialista en Suelos y Pavimentos	Dias	1	0.5	60				Especialista en Hidrología y Drenaje	Dias	1	0.5	60				Especialista de Topografía, Trazo y Diseño Vial	Dias	1	1	60				EQUIPO								Laptop	Und	2	1	1				Impresora	Und	2	1	1				Estación total	Und	2	1	1				GPS	Und	2	1	1				ESTUDIOS ADICIONALES								Estudios de Tráfico	Global	1						Estudios Topográfico	ML	2800						Estudio de Mecánica de Suelos	Global	15						Estudio Hidrológico	Global	1						Estudio Hidraulico y Drenaje	Global	1						CERTIFICACIONES								Informe de elaboración del Expediente para certificación ambiental	Global	1						Pago por derecho de Tramite (Solicitud Tramite de GIRA)	Global	1						Informe de Opinión Técnica del Plan de Monitoreo Arqueológico	Global	1						DOCUMENTACION Y OTROS								Útiles de Dibujo + CD	Global	1						Copias e Impresiones	Global	1						Ploteos	Global	1						Servicio de Movilidad	Mes	3						FO DIRECTO (A+B+C)								IDAD								TOTAL								UESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V. 18%)								SUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							
PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO																																																																																																																																																																																																																																																																															
BORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS ALES DE LA LOCALIDAD DE ANTARACA DISTRITO DE ACOPAMPA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL ARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N°2599006																																																																																																																																																																																																																																																																															
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	% de Participación	Tiempo de Servicio	Precio Unitario (S/)	Sub Total (S/)																																																																																																																																																																																																																																																																									
RECURSOS HUMANOS																																																																																																																																																																																																																																																																															
Jefe de Proyecto	Dias	1	1	60																																																																																																																																																																																																																																																																											
Especialista en Suelos y Pavimentos	Dias	1	0.5	60																																																																																																																																																																																																																																																																											
Especialista en Hidrología y Drenaje	Dias	1	0.5	60																																																																																																																																																																																																																																																																											
Especialista de Topografía, Trazo y Diseño Vial	Dias	1	1	60																																																																																																																																																																																																																																																																											
EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																															
Laptop	Und	2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																											
Impresora	Und	2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																											
Estación total	Und	2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																											
GPS	Und	2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																											
ESTUDIOS ADICIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																															
Estudios de Tráfico	Global	1																																																																																																																																																																																																																																																																													
Estudios Topográfico	ML	2800																																																																																																																																																																																																																																																																													
Estudio de Mecánica de Suelos	Global	15																																																																																																																																																																																																																																																																													
Estudio Hidrológico	Global	1																																																																																																																																																																																																																																																																													
Estudio Hidraulico y Drenaje	Global	1																																																																																																																																																																																																																																																																													
CERTIFICACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																															
Informe de elaboración del Expediente para certificación ambiental	Global	1																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pago por derecho de Tramite (Solicitud Tramite de GIRA)	Global	1																																																																																																																																																																																																																																																																													
Informe de Opinión Técnica del Plan de Monitoreo Arqueológico	Global	1																																																																																																																																																																																																																																																																													
DOCUMENTACION Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																															
Útiles de Dibujo + CD	Global	1																																																																																																																																																																																																																																																																													
Copias e Impresiones	Global	1																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ploteos	Global	1																																																																																																																																																																																																																																																																													
Servicio de Movilidad	Mes	3																																																																																																																																																																																																																																																																													
FO DIRECTO (A+B+C)																																																																																																																																																																																																																																																																															
IDAD																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																															
UESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V. 18%)																																																																																																																																																																																																																																																																															
SUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MONTO	153,955.46																																																																																																																																																																																																																																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																															
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/12/2023																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO																																																																																																																																																																																																																																																																										
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X																																																																																																																																																																																																																																																																								
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X																																																																																																																																																																																																																																																																								
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X																																																																																																																																																																																																																																																																								
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.	DOCUMENTO EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO																																																																																																																																																																																																																																																																														
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																																																																																																															