



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 05-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 180-2024-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2024-MINEM/DGER

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

En San Borja, siendo las 09:00 horas del 19 de julio de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2024-MINEM/DGER para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS:**

- Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS (Presidente del Comité),
- Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Primer Miembro Titular),
- Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO (Segundo Miembro Titular).

Seguidamente, el Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 05 de julio de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación Pública:

	POSTORES
1	CONSORCIO SELVA III
2	CONSORCIO ELECTRICO CENEPA
3	CONSORCIO FOTOVOLTAICO CONDORCANQUI
4	CONSORCIO FOTOVOLTAICO HUAMPAMI
5	CONSORCIO CONDOR
6	CONSORCIO KUSU KUBAIM
7	CONSORCIO CYR

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS (Anexo N° 1)

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas, de las cuales señalo lo siguiente:

CONSORCIO C&R (C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 70%, GOICOCHA VEGA CARLOS V 30%):

Presenta oferta sin foliación y visación.

CONSORCIO KUSU KUBAIM (OBRACON S.A.C 36%, EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS LOPEZ S.A.C 34%, SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30%):

Presenta Anexo N° 5 PROMESA DE CONSORCIO sin las firmas legalizadas (VER FOLIO 38).

Por lo que, con fecha 17 de julio de 2023, los participantes del CONSORCIO C&R y el CONSORCIO KUSU KUBAIM subsanan sus ofertas de acuerdo a lo observado líneas arriba.

Cabe precisar lo siguiente:

El CONSORCIO CONDOR (CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C 30%, SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A 40%, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GYASA S.A.C 30%), no precisa el Costo Unitario ítem 6.4 de la sección 6.00 Puesta a tierra, Parte B, Montaje Electromecánico, de la sección III: Sistema de generación Fotovoltaico Centralizado y no adjunta en su oferta económica el Resumen de Redes Primarias, Redes Secundaria y Sistema



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

de Generación Fotovoltaico Centralizado, esta información es necesaria para determinar las utilidades y gastos generales por sección, por lo que queda **NO ADMITIDA**.

El CONSORCIO KUSU KUBAIM (OBRACON S.A.C 36%, EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS GENERALES LOPEZ SAC 34%, SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30%), presenta su oferta económica incompleta sin la estructura establecida en las bases, por lo que queda **NO ADMITIDA**.

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS (Anexo N° 1)

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas que quedan en competencia, calculando el puntaje de las ofertadas admitidas, obteniéndose el siguiente puntaje:

	POSTORES	MONTO OFERTADO	PUNTAJE
1	CONSORCIO SELVA III	S/ 13 384 380.97	91.07
2	CONSORCIO ELECTRICO CENEP	S/ 12 731 544.91	95.74
3	CONSORCIO FOTOVOLTAICO CONDORCANQUI	S/ 12 189 777.05	100.00
4	CONSORCIO FOTOVOLTAICO HUAMPAMI	S/ 12 189 777.05	100.00
5	CONSORCIO CYR	S/ 15 982 152.12	76.27

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 09:30 horas del 19 de julio de 2024.

Atentamente,


Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
(PRESIDENTE DEL COMITÉ)


Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS
(PRIMER MIEMBRO TITULAR)


Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO
(SEGUNDO MIEMBRO TITULAR)

ANEXO N° 03

FACTORES DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0011-2023-MINEM-DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPÁ, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 510 días calendario

VALOR REFERENCIAL

S/88,889,729.42

1.- CONSORCIO CONDOR (Continental Constructora y Servicios Generales S.A.C. - Santo Domingo Contratistas Generales S.A. - Constructora y consultora GYASA S.A.C.)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)

b) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA

c) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)

d) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)

e) DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)

f) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)

60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se adviertan errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.

60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

NO ADMITIDO

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

NO PRESENTA

g) PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)

Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 9)

PRESENTA

No precisa Costo Unitario ítem 6.4 de la sección 6.00 Puesta a tierra, Parte B, Montaje Electromecánico, de la sección III: Sistema de generación Fotovoltaico Centralizado no adjunta en su oferta económica el Resumen de Redes Primarias, Redes Secundaria y Sistema de Generación Fotovoltaico Centralizado

FACT

A. PRECIO

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

II) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA

III) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS resoluciones de liquidación

III) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPREFENACIAMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICÓ SU EJECUCIÓN

5.00

5.01

6.00

6.01

6.02

6.03

6.04

6.05

6.06

6.07

6.08

SUB-TOTAL 5:

SUB-TOTAL 6:

INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR - SALA DE GENERACIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN

Instalación del transformador tipo pedestal 250 KVA

PUESTAS A TIERRA

Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado)

Excavación en Terreno Tipo III (Humedo)

Instalación y conexonado de malla de conductor de cobre 35 mm², con empalmes en "T", "X" y aplicación de cemento conductor, para la Sala de Fuerza (incluye las pruebas para puesta en operación)

Instalación y conexonado de malla de conductor de cobre 35 mm², con empalmes en "T", "X" y aplicación de cemento conductor, para la Planta Fotovoltaica (incluye las pruebas para puesta en operación)

Instalación de puesta a tierra con 3 contraespas en estrella y conductor de cobre 50 mm², para aterramiento de pararrayos Franklin

Traslado de tierra de préstamo

Relleno y compactación con tierra propia, cementa

Relleno y compactación con tierra de préstamo

u

m³

qto

qto

u

m³

m³

u

m³

m³

1.00

759.50

126.58

1.00

1.00

7.00

632.92

253.17

632.92

1.549.92

38.37

63.47

9.502.23

10.149.54

248.62

59.55

45.52

53.62

1.549.92

1.549.92

29.142.02

8.034.03

9.502.23

10.149.54

1.740.34

37.690.39

11.524.30

34.063.75

141.546.69

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

Moneda

Tipo de Cambio

%

Moneto Total Ejecutado

Fecha de conclusion

Documentos Sustentatorios

Moneda

Moneto Verificado

≥ S/ 86,433,396.34

1

MONTO EJECUCION DE OBRA=

S/

-

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

Moneda

Moneda

%

Moneto Total Ejecutado

Fecha de conclusion

Documentos Sustentatorios

Moneda

Moneto Verificado

≥ S/ 2,456,333.1

1

2

MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO=

S/

-

MONTO TOTAL

S/

-

NO CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

NO CUMPLE

ANEXO N° 03										
FACTORES DE EVALUACIÓN										
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MINEM-DGER										
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA DE CONDOCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS										
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 510 días calendario				VALOR REFERENCIAL CON IGV		S/		15,982,152.12		
2.- CONSORCIO CYR (C&R Contratistas Generales S.R.L. Y Goicochea Vega Carlos V)										
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA								ADMITIDO		
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)					PRESENTA				
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA					PRESENTA				
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					PRESENTA				
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)					3083601.62		PRESENTA		
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)					1199717.46		PRESENTA		
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)					264576.26		PRESENTA		
g)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)					4547895.34		PRESENTA		
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 9)						OFERTA CON IGV				
FACTORES DE EVALUACION						MONTO OFERTADO CON IGV		PUNTAJE		
A. PRECIO						S/		15,982,152.12		
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								0.00		
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:										
i) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA										
ii) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS resoluciones de liquidación										
iii) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDA FENECIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASI COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICO SU EJECUCION										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCION DE OBRAS								SI CUMPLE		
	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/ 15,570,122.82		
1	Andina REMA DE SERVICIOS S.A.C.	MONTAJE EN SISTEMAS DE MEDIA TENSION EN 22.9 KV	100.00%	S/ 2,968,000.00	30/06/2020	CONATRATO N° SIN ACTA DE RECEPCIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA	S/ 2,968,000.00			
2	Andina REMA DE SERVICIOS S.A.C.	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION 22.9 KV.	100.00%	S/ 2,254,000.00	31/12/2018	CONATRATO N° SIN ACTA DE RECEPCIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA	S/ 2,254,000.00			
3	GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE NUEVE LOCALIDADES, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUÁNUCO.	95.00%	S/ 1,207,909.51	15/01/2016	CONATRATO N° 1165-2013-GRH/PR CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN RES LIQ N° 022-2016-GRH/GRI	S/ 1,147,514.03			
4	GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR EGIONAL SARGENTO LORES, ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTONIO, EDEN, ALIANZA, PUEBLO LIBRE, JORDANIA, DOS UNIDOS Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUÁNUCO.	15.00%	S/ 4,283,319.21	26/11/2015	CONATRATO N° 1227-2013-GRH/PR CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN RES LIQ N° 468-2015-GRH/GRI	S/ 642,497.88			
5	AGASER S.R.L.	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO 4 DE MAYO MARGEN DERECHA DEL CANAL TAYMI DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE.	100.00%	S/ 150,000.00	30/10/2014	CONATRATO N° SIN ACTA DE RECEPCIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA	S/ 150,000.00			
6	ANDINA REMA DE SERVICIOS S.A.C.	EJECUCION DE OBRA ESPECIALIZADA EN OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION 22.9 KV, REDES DE BAJA TENSION Y REPARACION DE VEREDAS.	100.00%	S/ 7,850,700.00	15/02/2016	CONATRATO N° 001-2014 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA	S/ 7,850,700.00			
7	CONSORCIO SOL NACIENTE	MONTAJE, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LAS CIUDADES DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y SUCURSALES DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA - ELECTRONORTE S.A.	100.00%	S/ 5,200,000.00	15/02/2024	CONATRATO N° SIN ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	S/ 5,200,000.00			
MONTO EJECUCION DE OBRA=							S/	20,212,711.92		
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICOS								NO CUMPLE		
	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/ 412,029.3		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
MONTO ELABORTACION EXPEDIENTE TECNICO=							S/	-		
MONTO TOTAL								S/	20,212,711.92	
								NO CUMPLE		
								≥ S/ 15,982,152.1		
NO CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN								NO CUMPLE		

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDO
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA	
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 1.1 (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	
g)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	PRESENTA	
	Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 8)	NO PRESENTA	

	MONTO OFERTADO (SIN IGV)	PUNTAJE
S/	12,731,544.91	95.74

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/ 15,570,122.82
5	ELECTRO PUNO S.A.A.	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO	100.00%	S/ 2,649,000.76	24/06/2016	CONTRATO N° 096-2015-ELPUIGG ACTA DE RECEPCION		DADO QUE ES UN ESTUDIO A NIVEL DE PERU, Y ESTUDIO DEFINITIVO NO SE EVIDENCIA CON LA DOCUMENTACION PRESENTADA EL DESA-DELEGADO DE CADA UNO
6	SEAL S.A.	AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AAJHJ. EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANA, CARAVELLI, CASTILLA Y CAYLLOMA	100.00%	S/. 6,842,358.54	3/03/2017	CONTRATO N° 024L-010-2016-SEAL ACTA DE RECEPCION	S/. 6,842,358.54	OK
7	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	RENOVACION DE REDES DE MT Y BT CUSCO Y SECTORES III ETAPA CANCHIS	100.00%	S/ 7,256,329.42	27/04/2018	CONTRATO N° 244-2016 ACTA DE RECEPCION	S/ 7,256,329.42	OK
8	ELECTRO PUNO S.A.A.	AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS LOCALIDADES DE PUNO, HUANCANE, MELGAR Y AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	100.00%	S/ 3,624,115.91	6/12/2017	CONTRATO N° 122-2016 ACTA DE RECEPCION	S/ 3,624,115.91	OK
9	ELECTRO ORIENTE S.A.	EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS CORRESPONDIENTE AL ITEM N°1 CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR 509 EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	70.00%	S/ 2,971,384.27	22/05/2021	CONTRATO N° G-405-2019 CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION	S/ 2,079,968.99	OK
10	ELECTRO ORIENTE S.A.	EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS CORRESPONDIENTE AL ITEM N°2 CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR R03 EN LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA SANTA ROSA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO.	100.00%	S/ 2,177,423.54	12/05/2021	CONTRATO N° G-406-2019 ACTA DE RECEPCION	S/ 2,177,423.54	OK
11	ELECTRO ORIENTE S.A.	EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS CORRESPONDIENTE AL ITEM N°3 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA ELECTRIFICAR 06 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, NAUTA, REQÜENA E INDIANA, PROVINCIAS DE UCAYALI, LORETO, REQÜENA Y MAYNAS, REGIÓN LORETO	60.00%	S/ 2,230,354.39	29/11/2019	CONTRATO N° 059-2019 CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION	S/ 1,338,216.83	OK
12	ELECTRO ORIENTE S.A.	REMEDIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA VILLA FAP QUIÑONES "A" Y "B" Y LA VILLA FAP "SANTA ROSA", DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO.	100.00%	S/. 1,997,868.35	2/08/2020	CONTRATO N° 014-2019 ACTA DE RECEPCION	S/ 1,997,868.35	OK
13	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL A TRÁVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETANA, DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQÜENA, REGIÓN LORETO.	100.00%	S/ 10,879,113.79	20/01/2024	CONTRATO N° 022-2023-MINEM/ODGER CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION	S/ 10,879,113.79	OK

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/412,029.3
1	ELECTRO PUNO S.A.A.	CONTRATO PARA "CONSULTORÍA DE OBRAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EJE LINEA LAMPA - SANTA LUCIA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO."	100.00%	S/. 187,560.46	14/09/2023	CONTRATO N° 044-2021-ELPU-GD CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 187,560.46	OK
2	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA "AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO"	3.00%	S/. 847,879.32	6/09/2022	CONTRATO N° 043-2021-MINEM/GER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 847,879.32	OK
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SECTORES COTABAMBAS, CCOCHAPATA, CALALLA, AÑARQUI, COLCA Y SAN JUAN, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC"	100.00%	S/. 88,200.00	14/11/2022	CONTRATO N° 49-2021-MC-GM CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 88,200.00	OK
4	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	ESTUDIO DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUSPICANCHI 2016	100.00%	S/. 123,489.88	17/09/2019	CONTRATO N° 273-2016 CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 123,489.88	OK
						Monto Elaboracion Expediente Tecnico= S/	1,247,120.66	

MONTO TOTAL	S/	37,442,511.83	SI CUMPLE
-------------	----	---------------	-----------

		≥ S/.15,982,152.1
		CUMPLE

ANEXO N° 03

FACTORES DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MINEM-DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 510 días calendario

VALOR REFERENCIAL CON IGV

S/ 15,982,152.12

4.- CONSORCIO FOTOVOLTAICO CONDORCANQUI (CMR Consultores y Ejecutores E.I.R.L. Y - SERPLUS Perú S.A.C.)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

ADMITIDO

a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)	PRESENTA
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA
g)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	PRESENTA
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 9)		NO PRESENTA

FACTORES DE EVALUACIÓN

MONTO OFERTADO

(SIN IGV)

PUNTAJE

A. PRECIO

S/ 12,189,777.05

100.00

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

I) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA

II) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS resoluciones de liquidación

III) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDA FENACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICÓ SU EJECUCIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS

SI CUMPLE

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/15,570,122.82
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNÍN"	100.00%	S/. 7,163,491.46	28/12/2018	CONTRATO N° 037-2015-MEM/DGER ACTA DE RECEPCIÓN RES LIQ RD N° 343-2018-MEM/DGER	S/. 7,163,491.46	ok
2	ELECTRO ORIENTE S.A.	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN, SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL - JAEN-CAJAMARCA"	98.00%	S/. 12,593,763.75	27/04/2021	CONTRATO N° G-029-2019 CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN RES LIQ N° 198-2022	S/. 12,341,888.48	ok
3								
MONTO EJECUCIÓN DE OBRA=							S/ 19,505,379.94	

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS

SI CUMPLE

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/412,029.3
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA II ETAPA", DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	50.00%	S/. 735,966.81	31/03/2015	CONTRATO N° 031-2014-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE CONFORMIDAD	S/. 367,983.41	ok
2	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE PANAÑO - V ETAPA" DEPARTAMENTO DE HUANUCO	90.00%	S/. 385,369.42	6/01/2015	CONTRATO N° 042-2014-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN	S/. 346,832.48	ok
3								ok
MONTO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO=							S/ 714,815.88	

MONTO TOTAL

S/ 20,220,195.82

SI CUMPLE

≥ S/15,982,152.1

CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

CUMPLE

ANEXO N° 03

FACTORES DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MINEM-DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 510 días calendario

VALOR REFERENCIAL CON IGV

S/

15,982,152.12

5.- CONSORCIO FOTOVOLTAICO HUAMPAMI (CMP Contratistas Generales S.A.C., Prieto Contratistas Consultores S.A.)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

		ADMITIDO
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NÚMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)	PRESENTA
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA
g)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	PRESENTA
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 9)		PRESENTA

FACTORES DE EVALUACIÓN

MONTO OFERTADO
(SIN IGV)

PUNTAJE

A. PRECIO

S/

12,189,777.05

100.00

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGÍBILES DE:

i) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA

ii) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS resoluciones de liquidación

iii) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDA FENECIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICÓ SU EJECUCIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS

SI CUMPLE

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusión	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/ 15,570,122.82
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ II ETAPA Y SELVA DE ORO DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, SATIPO JUNIN	100.00%	S/. 10,868,347.40	17/12/2021	CONTRATO N° 026-2019-MEM/DGER ACTA DE RECEPCIÓN RES LIQ RD N° 285-2023-MINEM/DGER	S/. 10,868,347.40	ok
2	ELECTRO UCAYALI S.A.	EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL SER AGUAYTIA IV ETAPA EN LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD E IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD-DEPARTAMENTO DE UCAYALI	70.00%	S/. 21,016,465.52	24/12/2021	CONTRATO N° 103-2019/IEU CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN RES LIQ N° G-116-2022/IEU	S/. 14,711,525.86	ok
3								
MONTO EJECUCION DE OBRA=							S/ 25,579,873.26	

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS

SI CUMPLE

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusión	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/ 412,029.3
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHILETE V ETAPA", DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	100.00%	S/. 645,205.63	14/12/2016	CONTRATO N° 035-2014-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 645,205.63	ok
3								ok
MONTO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO=							S/ 645,205.63	

MONTO TOTAL

S/

26,225,078.89

SI CUMPLE

≥ S/ 15,982,152.1

CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

CUMPLE

ANEXO N° 03

FACTORES DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0011-2023-MINEM-DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPÁ, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 510 días calendario

VALOR REFERENCIAL

S/

88,889,729.42

6.- CONSORCIO KUSU KUBAIN (**OBRACOM S.A.C.**, **Empresa Constructora Servicios Generales Lopez S.A.C.**, **Soluciones Energéticas Renovables S.R.L.**)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

NO ADMITIDO

a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	El postor no adjunta el desgagado de partidas que sustenta su oferta, según Anexo N° 06, Precio de la oferta, de las bases del proceso.
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA	
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	
g)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	NO CUMPLE	
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 9)		PRESENTA	

FACTORES DE EVALUACIÓN

MONTO OFERTADO

PUNTAJE

A. PRECIO

S/

82,951,322.99

0.00

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

i) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA

ii) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS resoluciones de liquidación

iii) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDA FENACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICO SU EJECUCIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS

NO CUMPLE

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	Tipo de Cambio	%	Moneto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Moneda	Monto Verificado	≥ S/ 86,433,396.34
1											
MONTO EJECUCION DE OBRA=									S/	-	

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACION POR LA EJECUCION DE OBRAS

NO CUMPLE

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	Moneda	%	Moneto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Moneda	Monto Verificado	≥ S/ 2,456,333.1
1											
MONTO ELABORTACION EXPEDIENTE TECNICO=									S/	-	

MONTO TOTAL

S/

-

NO CUMPLE

≥ S/ 88,889,729.4

NO CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

NO CUMPLE

ANEXO N° 03

FACTORES DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MINEM-DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 510 días calendario

VALOR REFERENCIAL CON IGV

S/ 15,982,152.12

7.- CONSORCIO SELVA III (ABC Ingenieros S.A.C. y SICA Contratistas S.A.C.)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDO
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA	
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	
g)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	PRESENTA	
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 9)			PRESENTA

FACTORES DE EVALUACION

MONTO OFERTADO (SIN IGV)

PUNTAJE

A. PRECIO

S/ 13,384,380.97

91.07

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

I) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA

II) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS resoluciones de liquidación

III) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICÓ SU EJECUCIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCION DE OBRAS

SI CUMPLE

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/15,570,122.82
1 DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS PUNO, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	65.00%	S/. 35,674,972.26	16/05/2019	CONTRATO N° 013-2017-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN RES LIQ RD N° 297-2019-MINEM/DGER	S/. 23,188,731.97	ok
3							
MONTO EJECUCION DE OBRA=						S/ 23,188,731.97	

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS

SI CUMPLE

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/412,029.3
1 DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHILETE V ETAPA", DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	25.00%	S/. 1,563,999.11	11/08/2017	CONTRATO N° 075-2016-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD RES LIQ RD N° 324-2017-EM/DGER	S/. 390,999.78	ok
3 DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DPTO. DE CAJAMARCA	70.00%	S/. 1,283,261.23	4/10/2021	CONTRATO N° 856-2016-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 898,282.86	ok
3 DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	65.00%	S/. 1,103,917.74	4/05/2022	CONTRATO N° 019-2019-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	S/. 717,546.53	ok
MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO=						S/ 2,006,829.17	

MONTO TOTAL S/ 25,195,561.14

SI CUMPLE

≥ S/15,982,152.1

CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

CUMPLE