


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARQUE CENTRAL, EN LA HABILITACIÓN URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA – PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	124						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 8073-2023-GEI/MDCGAL		Fecha de recepción		28/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	D	
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	NO CORRESPONDE							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	VER DOCUMENTOS ADJUNTOS							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	VER DOCUMENTOS ADJUNTOS							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	277,344.98							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			28/11/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			30/11/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
 ENRIQUE CARI VILCA ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACION								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA:	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS – PARQUE CENTRAL – EN LA HABILITACIÓN URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA"			
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	PLAZO (DÍAS):	138.00	Plazo de supervisión
		PLAZO (MESES):	4.60	
		PLAZO (MESES):	2.00	Plazo de Liquidación
		PLAZO (MESES):	6.60	Plazo Total (Supervisión + Liquidación)
C.U.:	2487920	PPTO. DE OBRA CONTRACTUAL:	S/. 63'535,000.00 soles	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO	CANT. (N°)	CANT. (TIEMPO)	PART.	PARCIAL
01.00.00	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO						323,141.79
	A CONTRATACION DE PERSONAL						221,760.00
	- JEFE DE SUPERVISION	MES	5,000.00	1.00	6.60	100.00%	33,000.00
	- SUPERVISOR DE OBRA	MES	8,000.00	1.00	4.60	100.00%	36,800.00
	- ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	4,000.00	1.00	4.60	100.00%	18,400.00
	- ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	MES	4,000.00	1.00	4.60	100.00%	18,400.00
	- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	4,000.00	1.00	4.60	100.00%	18,400.00
	- ASISTENTE TECNICO	MES	3,500.00	3.00	4.60	100.00%	48,300.00
	- ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	2,500.00	1.00	4.60	100.00%	11,500.00
	Leyes Sociales (20%)						36,960.00
	B ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						28,895.42
	BIENES DE CONSUMO						8,220.00
	- Útiles de Oficina	UND	700.00	1.00	4.60	100.00%	3,220.00
	- Mobiliario de Oficina	UND	2,500.00	1.00	1.00	100.00%	2,500.00
	- Implementos de Seguridad	MES	2,500.00	1.00	1.00	100.00%	2,500.00
	- Equipos de Computo	GLB	-	-	-	0.00%	-
	SERVICIOS MEDICOS						1,525.42
	- Servicio de Exámenes Medico p/ personal tecnico y administrativo	SER	169.49	9.00	1.00	100.00%	1,525.42
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						19,150.00
	- Servicio de Copias de Planos, Impresiones, Fotocopias y Similares	UND	250.00	1.00	4.60	100.00%	1,150.00
	- Alquiler de Camioneta inc/chofer inc/combustible	SER	18,000.00	1.00	1.00	100.00%	18,000.00
	C CONTROL DE CALIDAD						3,462.55
	- Servicio de Laboratorio	SER	1,731.28	1.00	-	100.00%	1,731.28
	- Pruebas de Control Técnico y de Calidad	GLB	1,731.28	1.00	-	100.00%	1,731.28
	D GASTOS FIJOS						19,731.00
	- Gastos Notariales y Registro Públicos	SER	1,694.92	1.00	-	100.00%	1,694.92
	- Seguros y otros	SER	4,237.29	1.00	-	100.00%	4,237.29
	- Liquidacion de Contrato (60 DC x SERVICIO)	SER	13,798.80	1.00	-	100.00%	13,798.80
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA S/IGV						273,848.97
	IGV (18%)						49,292.82
	TOTAL GASTOS SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO						323,141.79

DESCOMPOSICION DE GASTOS DE SUPERVISION

1 SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

323,141.79

323,141.79

INGENIERIA Y SERVICIOS DIFERENTES S.C.R.L.

Karina del Rosario Mamani Anchapuri

SUP - GERENTE

00194 0007 02

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA:	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS - PARQUE CENTRAL - EN LA HABILITACIÓN URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"			
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	PLAZO (DIAS):	138.00	Plazo de supervision
		PLAZO (MESES):	4.60	
		PLAZO (MESES):	2.00	Plazo de Liquidación
		PLAZO (MESES):	6.60	Plazo Total (Supervisión + Liquidación)
C.U.:	2487920	PPTO. DE OBRA CONTRACTUAL:	S/. 63'535,000.00 soles	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO	CANT. (N°)	CANT. (TIEMPO)	PART.	PARCIAL
01.00.00	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO						362,472.40
	A CONTRATACION DE PERSONAL						249,000.00
	- JEFE DE SUPERVISION	MES	6,000.00	1.00	6.60	100.00%	39,600.00
	- SUPERVISOR DE OBRA	MES	6,000.00	1.00	4.60	100.00%	27,600.00
	- ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	6,000.00	1.00	4.60	100.00%	27,600.00
	- ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	MES	6,000.00	1.00	4.60	100.00%	27,600.00
	- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	5,000.00	1.00	4.60	100.00%	23,000.00
	- ASISTENTE TECNICO	MES	3,500.00	3.00	4.60	100.00%	48,300.00
	- ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	3,000.00	1.00	4.60	100.00%	13,800.00
	Leyes Sociales (20%)						41,500.00
	B ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						32,580.00
	BIENES DE CONSUMO						9,680.00
	- Útiles de Oficina	UND	800.00	1.00	4.60	100.00%	3,680.00
	- Mobiliario de Oficina	UND	3,000.00	1.00	1.00	100.00%	3,000.00
	- Implementos de Seguridad	MES	3,000.00	1.00	1.00	100.00%	3,000.00
	- Equipos de Computo	GLB	-	-	-	0.00%	-
	SERVICIOS MEDICOS						2,520.00
	- Servicio de Exámenes Médico p/ personal tecnico y administrativo	SER	280.00	9.00	1.00	100.00%	2,520.00
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						20,380.00
	- Servicio de Copias de Planos, Impresiones, Fotocopias y Similares	UND	300.00	1.00	4.60	100.00%	1,380.00
	- Alquiler de Camioneta inc/chofer inc/combustible	SER	19,000.00	1.00	1.00	100.00%	19,000.00
	C CONTROL DE CALIDAD						3,600.00
	- Servicio de Laboratorio	SER	1,800.00	1.00	-	100.00%	1,800.00
	- Pruebas de Control Técnico y de Calidad	GLB	1,800.00	1.00	-	100.00%	1,800.00
	D GASTOS FIJOS						22,000.00
	- Gastos Notariales y Registro Públicos	SER	1,800.00	1.00	-	100.00%	1,800.00
	- Seguros y otros	SER	5,200.00	1.00	-	100.00%	5,200.00
	- Liquidacion de Contrato (60 DC x SERVICIO)	SER	15,000.00	1.00	-	100.00%	15,000.00
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA S/IGV						307,180.00
	IGV (18%)						55,292.40
	TOTAL GASTOS SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO						362,472.40

DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

1. SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO	362,472.40
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	362,472.40

ESCALA S.A.C.

JUAN CARLOS SANTOS DUARTE
GERENTE GENERAL

0019306086

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA:	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS - PARQUE CENTRAL - EN LA HABILITACIÓN URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"			
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	PLAZO (DIAS):	138.00	Plazo de supervision
		PLAZO (MESES):	4.60	
		PLAZO (MESES):	2.00	Plazo de Liquidación
		PLAZO (MESES):	6.60	Plazo Total (Supervisión + Liquidación)
C.U.:	2487920	PPTO. DE OBRA CONTRACTUAL:	S/. 63'535,000.00 soles	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO	CANT. (N°)	CANT. (TIEMPO)	PART.	PARCIAL
01.00.00	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO						365,055.39
A	CONTRATACION DE PERSONAL						257,280.00
-	JEFE DE SUPERVISION	MES	6,000.00	1.00	6.60	100.00%	39,600.00
-	SUPERVISOR DE OBRA	MES	10,000.00	1.00	4.60	100.00%	46,000.00
-	ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	5,000.00	1.00	4.60	100.00%	23,000.00
-	ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	MES	5,000.00	1.00	4.60	100.00%	23,000.00
-	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	5,000.00	1.00	4.60	100.00%	23,000.00
-	ASISTENTE TECNICO	MES	3,500.00	3.00	4.60	100.00%	48,300.00
-	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	2,500.00	1.00	4.60	100.00%	11,500.00
	Leyes Sociales (20%)						42,880.00
B	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						28,895.42
	BIENES DE CONSUMO						8,220.00
-	Útiles de Oficina	UND	700.00	1.00	4.60	100.00%	3,220.00
-	Mobiliario de Oficina	UND	2,500.00	1.00	1.00	100.00%	2,500.00
-	Implementos de Seguridad	MES	2,500.00	1.00	1.00	100.00%	2,500.00
-	Equipos de Computo	GLB	-	-	-	0.00%	-
	SERVICIOS MEDICOS						1,525.42
-	Servicio de Exámenes Medico p/ personal tecnico y administrativo	SER	169.49	9.00	1.00	100.00%	1,525.42
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						19,150.00
-	Servicio de Copias de Planos, Impresiones, Fotocopias y Similares	UND	250.00	1.00	4.60	100.00%	1,150.00
-	Alquiler de Camioneta inc/chofer inc/combustible	SER	18,000.00	1.00	1.00	100.00%	18,000.00
C	CONTROL DE CALIDAD						3,462.55
-	Servicio de Laboratorio	SER	1,731.28	1.00	-	100.00%	1,731.28
-	Pruebas de Control Técnico y de Calidad	GLB	1,731.28	1.00	-	100.00%	1,731.28
D	GASTOS FIJOS						19,731.00
-	Gastos Notariales y Registro Publicos	SER	1,694.92	1.00	-	100.00%	1,694.92
-	Seguros y otros	SER	4,237.29	1.00	-	100.00%	4,237.29
-	Liquidacion de Contrato (60 DC x SERVICIO)	SER	13,798.80	1.00	-	100.00%	13,798.80
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA S/IGV						309,368.97
	IGV (18%)						55,686.42
	TOTAL GASTOS SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO						365,055.39

DESCOMPOSICION DE GASTOS DE SUPERVISION

1 SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO	365,055.39
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	365,055.39

Atencio Ramon Bedoya Lopez
42612265

06093
06092
93 E

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA:	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS - PARQUE CENTRAL - EN LA HABILITACIÓN URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"			
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	PLAZO (DIAS):	138.00	Plazo de supervision
		PLAZO (MESES):	4.60	
		PLAZO (MESES):	2.00	Plazo de Liquidación
		PLAZO (MESES):	6.60	Plazo Total (Supervisión + Liquidación)
C.U.:	2467920	PPTO. DE OBRA CONTRACTUAL:	S/. 63'535,000.00 soles	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO	CANT. (N°)	CANT. (TIEMPO)	PART.	PARCIAL
01.00.00	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO						277,344.98
A	CONTRATACION DE PERSONAL						182,949.15
-	JEFE DE SUPERVISION	MES	5,084.75	1.00	6.60	100.00%	33,559.32
-	SUPERVISOR DE OBRA	MES	5,508.47	1.00	4.60	100.00%	25,338.98
-	ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	3,559.32	1.00	4.60	100.00%	16,372.88
-	ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	MES	3,559.32	1.00	4.60	100.00%	16,372.88
-	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	3,559.32	1.00	4.60	100.00%	35,084.75
-	ASISTENTE TECNICO	MES	2,542.37	3.00	4.60	100.00%	9,355.93
-	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	2,033.90	1.00	4.60	100.00%	30,491.52
	Leyes Sociales (20%)						28,895.42
B	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						8,220.00
	BIENES DE CONSUMO	UND	700.00	1.00	4.60	100.00%	3,220.00
-	Útiles de Oficina	UND	2,500.00	1.00	1.00	100.00%	2,500.00
-	Mobiliario de Oficina	MES	2,500.00	1.00	1.00	100.00%	2,500.00
-	Implementos de Seguridad	GLB	-	-	-	0.00%	-
-	Equipos de Computo						-
	SERVICIOS MEDICOS						1,525.42
-	Servicio de Exámenes Medico p/ personal tecnico y administrativo	SER	169.49	9.00	1.00	100.00%	1,525.42
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						19,150.00
-	Servicio de Copias de Planos, Impresiones, Fotocopias y Similares	UND	250.00	1.00	4.60	100.00%	1,150.00
-	Alquiler de Camioneta inc/chofer inc/combustible	SER	18,000.00	1.00	1.00	100.00%	18,000.00
C	CONTROL DE CALIDAD						3,462.55
-	Servicio de Laboratorio	SER	1,731.28	1.00	-	100.00%	1,731.28
-	Pruebas de Control Técnico y de Calidad	GLB	1,731.28	1.00	-	100.00%	1,731.28
D	GASTOS FIJOS						19,731.00
-	Gastos Notariales y Registro Públicos	SER	1,694.92	1.00	-	100.00%	1,694.92
-	Seguros y otros	SER	4,237.29	1.00	-	100.00%	4,237.29
-	Liquidacion de Contrato (60 DC x SERVICIO)	SER	13,798.80	1.00	-	100.00%	13,798.80
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA S/IGV						235,038.12
	IGV (18%)						42,306.86
	TOTAL GASTOS SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO						277,344.98

DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS DE SUPERVISION

1	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO	277,344.98
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	277,344.98



HONNY VASQUEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP 178912

06/09/2019