

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	14/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	00:07:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De revisar cada una de las partidas en el documento de las especificaciones técnicas del expediente técnico adjunto en portal del SEACE del proceso de selección en curso se verifica que los componentes solicitados tales como: Piletas públicas, Ubs unidades básicas de sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria excretas, pozo sépticos, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta, sistema de recolección y disposición de agua de lluvia, no son partidas del presente proyecto en procesos de selección por lo que, su incorporación a la base integradas es de manera desproporcionada, irrazonable e innecesarias que limitan e impiden la concurrencia de postores dado que la experiencia en la especialidad por lo indicado líneas atrás determinamos de manera clara y concreta la observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vulneración al RLCE en su artículo 29.3 Vulneración a la Ley 30225 en su artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRA DE SANEAMIENTO

Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea de infraestructura de piletas publicas UBS, unidades sanitarias , soluciones individuales , servicio de disposición sanitaria de excretas , letrinas , pozos sépticos , tanque séptico , pozo percolador , plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistema de recolección y disposición de agua de lluvia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	14/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	00:07:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De revisar las bases pág. 48 del proceso se verifica que la cláusula décimo tercera del capítulo V formato del contrato indica asignación de riesgo en contrato el cual no detalla el formato para asignar los riesgos y a la vez de revisar cada una de las partidas en el documento presupuesto del expediente técnico adjunto en portal de SEACE del proceso de selección en curso se verifica en el documento del presupuesto del expediente técnico no se asigna dicho presupuesto para el cumplimiento de la presente cláusula Por lo tanto, no se cumpliría dicha cláusula el cual sería causal de nulidad del proceso indicado según la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD por lo indicado líneas atrás determinamos de manera clara y concreta la observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vulneración al RLCE en su artículo 29.2, Vulneración a la Ley 30225 en su artículo 32.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se esta adjuntando en el Expediente Técnico lo referido en relación a la Gestión de Riesgos, con el objetivo de que sea considerado en la cláusula décimo tercera del capítulo V formato del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se corregirá en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:17:39

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 1, 2 y 13 del cuadro en mención se indican la penalidad de la acreditación y permanencia del profesional clave por lo que, se debe excluir la fila 2 y 13 dado que es que al solicitar acreditación y permanecía del personal y de cumplir se aplica penalidad es innecesarias estas penalidades por no ser objetivas, razonables y congruentes y a la vez ya descritas en la fila 1

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 163 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:34:24

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 4 del cuadro en mención describe la penalidad si el residente incumplen la administración de la gestión de riesgos y no realiza la anotación el cuaderno de obra por lo descrito como penalidad nos es congruente dado que en el documento presupuesto no esta asignado la partida de presupuesto para el cumplimiento de la gestión de riesgo en el documento contrato en las bases en la cláusula decimo tercera pagina 48 de las presentes bases tampoco detalla la gestión a cargo de la contratista que sea acorde al presupuesto asignado en el documento presupuesto del expediente técnico de obra para el cumplimiento del mismo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 163 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:38:24

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 4 del cuadro en mención describe la penalidad si el residente incumplen la administración de la gestión de riesgos y no realiza la anotación el cuaderno de obra por lo descrito como penalidad nos es congruente dado que en el documento presupuesto no esta asignado la partida de presupuesto para el cumplimiento de la gestión de riesgo en el documento contrato en las bases en la cláusula decimo tercera pagina 48 de las presentes bases tampoco detalla la gestión a cargo de la contratista que sea acorde al presupuesto asignado en el documento presupuesto del expediente técnico de obra para el cumplimiento del mismo por lo tanto es innecesaria y se debe suprimir dicha penalidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 163 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:44:29

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 1, 2 y 13 del cuadro en mención se indican la penalidad de la acreditación y permanencia del profesional clave por lo que, en la fila 1 ya lo indica y es razonable y congruente y se debe excluir la fila 2 y 13 dado que es que al solicitar acreditación y permanecía del personal ya esta descrita en la fila 1 por lo que es innecesarias estas penalidades y a la vez ya descritas en la fila 1 por lo que debe suprimir la penalidad de la fila 2 y 13 del cuadro de otras penalidades.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 163 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:00:44

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 11 y 12 del cuadro en mención se indican la penalidad del cumplimiento de la calidad de materiales por lo que, en la fila 11 solicita cumplimiento de materiales acorde a especificaciones técnicas y en la fila 12 de la misma manera solicita cumplimiento de uso de materiales que cuenten con ensayos y certificados por lo solicitado según el documento de especificaciones técnicas del expediente se indica los materiales, ensayos y certificados por lo tanto al aplicar ambas penalidades es no es razonable y congruente es los mismo y se debe excluir la penalidad de la fila 11 del cuadro de otras penalidades.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 163 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorpora en las bases integradas de corresponder

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:12:16

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 3 del cuadro en mención se indican la penalidad por no estar al día en las anotaciones en el cuaderno de obra digital por lo que, acorde al artículo 191 del RLCE se esta vulnerando el cual no es razonable y congruente a dicho artículo y se debe suprimir la penalidad de la fila 3 del cuadro de otras penalidades.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 191 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:52:17

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 8 del cuadro en mención se indican la penalidad por inasistencia de personal profesional especificado en propuesta técnica del contratista a reuniones convocadas por la entidad contratante por lo que, acorde al artículo 179 del RLCE la permanencia del profesional clave en obra y responsabilidad técnica de la obra por lo que, al requerir la Entidad una Reunión el personal clave tendrá que salir de obra y dirigirse a las oficinas de la Entidad por lo tanto sería innecesario dicha penalidad y vulneración la artículo 179 del RLCE por lo que, se debe suprimir dicha penalidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: e Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:08:00

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 16 y 18 del cuadro en mención se indican la penalidad para inicio de obra solicita cronogramas de obra y cronograma de participación del personal por lo que, acorde al artículo 176 del RLCE la se estaría vulnerando dicho artículo por lo tanto, se debe suprimir dicha penalidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 176 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge parcialmente lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:15:56

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 17 del cuadro en mención se indican la penalidad por cronograma de obra actualizado por ampliación de plazo por lo que, acorde al artículo 198 del RLCE se estaría vulnerando dicho artículo por lo tanto, se debe suprimir dicha penalidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 198 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:25:38

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 15 del cuadro en mención se indican la penalidad sobre garantías por lo que, acorde al artículo 149 y artículo 153 del RLCE se estaría vulnerando dichos artículos por lo tanto, se debe suprimir dicha penalidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 149 del RLCE Artículo 153 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:39:42

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 6 del cuadro en mención se indican la penalidad por revisión del expediente técnico de obra por lo que, acorde al artículo 177 del RLCE la se estaría vulnerando dicho artículo por lo tanto, se debe suprimir dicha penalidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 177 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge parcialmente lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20600662725	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	INMOBILIARIA & SERVICIOS GENERALES COLPACK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:43:34

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Del cuadro otras penalidades en la fila 3 del cuadro en mención se indican la penalidad por no estar al día con las anotaciones del cuaderno de obra digital de participación del personal por lo que, acorde al artículo 191 del RLCE se estaría vulnerando dicho artículo por lo tanto, se debe suprimir dicha penalidad

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** e **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 191 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que se acoge lo descrito, asimismo se precisa que se adjuntará al presente la tabla en relación a ¿otras penalidades¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá hacer la precisión en las bases que se adjuntará la tabla final en relación a ¿otras penalidades¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20487635881	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	ACUÑA SANTISTEBAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:42:53

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto a la dirección para notificaciones, señalan que el postor deberá consignar una dirección para efectos de notificación en la ciudad de Motupe durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que los términos de referencia no deben de obstaculizar la participación de los postores, se recomienda suprimir dicho requerimiento o aclarar en todo caso, que se necesitará para el perfeccionamiento del contrato, siendo preciso mencionar que este es uno de los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, según las mismas bases del concurso, presentados por el postor que resulte ganador de la buena pro.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.2 **Literal:** m **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se aclara que lo solicitado en relación a la dirección para notificaciones se tendrá que presentar para el perfeccionamiento del contrato ya que el área usuaria así lo ha creído conveniente para efectos de viabilizar de manera rápida y eficiente las notificaciones que se deriven de la ejecución del contrato, asimismo deberá consignar un correo electrónico, en este sentido No será necesario consignar lo solicitado para la presentación de las ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dirección para notificaciones: (Se presentará para perfeccionamiento de contrato)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20487635881	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	ACUÑA SANTISTEBAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:44:11

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto a las Disposiciones Complementarias, se consulta sobre el requerimiento del compromiso por parte del postor en facilitar información que permita identificar la veracidad de la documentación, aclarar si bastará con una carta de compromiso, señalando tal compromiso. Debido a que, según las bases, este es un requerimiento que se realiza para el perfeccionamiento del contrato, por lo tanto, es un acto que se realizará cuando se de a conocer al postor ganador de la buena pro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: n Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que lo señalado en relación ¿El postor se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de la documentación¿, será solicitado de corresponder para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ El postor se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de la documentación (para perfeccionamiento del contrato)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-MDM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN H.U SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ CUI N°2589005

Ruc/código :	20541324926	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ANYIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:22:33

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ INCLUIR EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO QUE LA ENTIDAD SÍ OTORGARÁ ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES CONFORME LO DISPUESTO EN EL ART. 180 DEL REGLAMENTO.

DE ACUERDO AL ART.16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, INCISO 2, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEBEN PROPORCIONAR ACCESO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y NO TIENEN POR EFECTO LA CREACIÓN DE OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO.

DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA DEL ART.2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS QUE LIMITEN O AFECTEN LA LIBRE CONCURRENCIA DE PROVEEDORES.

DE NO ACOGER LA OBSERVACIÓN, SE SOLICITA AL COMITÉ EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS QUE DESVIRTÚE NUESTRA OBSERVACION, Y EL SUSTENTO POR EL CUAL LA ENTIDAD NO PODRÍA OTORGAR ADELANTOS, CONSIDERANDO QUE ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE CUENTA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE PARTE DEL MEF.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 DE LA LEY

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante se indica que según los documentos del presente proceso de selección si se está considerando los adelantos (directo y materiales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder