

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YAUYOS, UTUPAMPA, YANAMITO, CACCHUPAMPA, HUAYAPON, CRUZ COTO, CANCAN, QUESHQUE, SAN VICENTE, HANANTINGUA, MITA, CRUZ CATAC Y TISHTEC DISTRITO DE MANCOS DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2591869.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE TECNICO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	11						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2591869					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME No 924-2023-MDM/GIDUR/RBSM		Fecha de recepción	24/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNO							

FORMATO															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)															
<div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div>															
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>															
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación								
NINGUNO															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones															
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>															
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento														
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>															
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>															
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>															
<b>DEL PROVEEDOR</b>															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros														
<b>DE LA ENTIDAD</b>															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros														
	ADJUNTO AL RESUMEN EJECUTIVO														
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>															
MONEDA		soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda								
MONTO		684,980.56													
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.															
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>															
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		07/11/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		08/11/2023									
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO									
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.															

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	ABASTECIMIENTO			
	DOCUMENTO EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

**DESAGREGADO DE GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO**

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YAUAYOS, UTUPAMPA, YANAMITO, CACCHUPAMPA, HUAYAPON, CRUZ COTO, CANCAN, QUESHQUE, SAN VICENTE, HANANTINGUA, MITA, CRUZ CATAC Y TISHTEC DISTRITO DE MANCOS DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI N° 2591869**

Item	Descripción	UNIDAD	PERSONAS	% PARTIC.	TIEMPO / MES
<b>1</b>	<b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>				
1.01	Ingeniero Jefe de Proyecto	Mes	1	100%	4
1.02	Ingeniero Especialista en Hidrología	Mes	1	75%	3
1.03	Ingeniero Especialista en Diseño de Estructuras Hidráulicas	Mes	1	75%	3
1.04	Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	50%	2
1.05	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	75%	3
1.06	Ingeniero Especialista en Análisis de Riesgo de Desastres	Mes	1	50%	2
1.07	Ingeniero Especialista en Agrología	Mes	1	50%	2
<b>2</b>	<b>TÉCNICOS EPSEALISTAS</b>				
2.01	Especialista en CAD	Mes	1		3
2.02	Especialista en SIG	Mes	1		3
2.03	Secretaría	Mes	1		4
2.04	Chofer	Mes	1		4
<b>3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>3.01</b>	<b>Estudio Topográfico</b>				
3.01.01	Servicio de levantamiento topográfico	Glb	1		1
3.01.02	Instalación de Puntos Geodésicos / Certificación IGN	Und	4		1
<b>3.02</b>	<b>Estudio Hidrológico</b>				
3.02.01	Adquisición de Data Meteorológica	Glb	1		1
3.02.02	Análisis Físico - Químico de agua con fines agrícolas	Und	4		1
3.02.03	Análisis de Sedimentos	Und	3		1
3.02.04	Alquiler de equipos de aforo, GPS, Otros	Und	1		1
<b>3.03</b>	<b>Estudio Geológico - Geotécnico</b>				
3.03.01	Adquisición de cartas geológicas nacionales, etc	Glb	1		1
3.03.02	Apertura y cierre de calicatas en bocatomas	Und	4		1
3.03.03	Muestreos y ensayos para las bocatomas, obras de arte	Glb	1		1
3.03.04	Muestreos y ensayos para canal, obras de arte	Glb	1		1
3.03.05	Apertura y cierre de calicatas en obras de arte del canal c/ 0.50 km	Und	88		1
3.03.06	Muestreos y ensayos para obras de arte del canal c/0.50 km	Und	88		1
3.03.07	Apertura y cierre de calicatas para canteras de agregados	Und	1		1
3.03.08	Muestreos y ensayos para canteras de agregados	Glb	1		1
<b>3.04</b>	<b>Estudio Agrológico</b>				
3.04.01	Apertura y cierre de calicatas	Und	10		1
3.04.02	Ensayo de suelos (CC, PM, Densidad, Salinidad, etc.)	Und	10		1
3.04.03	Flete	Glb	1		1
<b>3.05</b>	<b>Estudio Análisis de Riesgo y Desastres</b>				
3.05.01	Talleres	Und	1		1
<b>3.06</b>	<b>Certificación del CIRA, Acreditación Hídrica y Evaluación del Impacto Ambiental</b>				
3.06.01	Elaboración y estudio para certificación de Impacto Ambiental	Und	1		1
3.06.02	Constancia de Inexistencia de Restos Arq. - Cira y plan de Monitoreo Arq.	Und	1		1
<b>3.07</b>	<b>Estudio Social</b>				
3.07.01	Documentos de sostenibilidad	Glb	1		1
<b>3.08</b>	<b>Movilidad y Otros Gastos Administrativos</b>				
3.08.01	Camioneta	Und	1		4
3.08.02	Útiles de oficina y otros	Glb	1		1
3.08.03	Impresión y copias	Glb	1		1
3.08.04	Alquiler de oficina	Glb	1		1
3.08.05	Alimentación	Glb	1		1