

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2249276 (SNIP N° 310362)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO, MEJORADO Y REHABILITADO EN EL AMBITO RURAL						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	148						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	SNIP 310362 / CUI 2249276					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO: Formato N° 6 N°005-2014-OPI-MDP-E/C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 2970 – 2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP		Fecha de recepción	24/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	31/05/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	18/08/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X (*)		NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación (*) Capacidad Técnica y Profesional del Personal Clave		Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	6/10/2020		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	Correo electronico	26/05/2023	-	-	-
	<i>Síntesis de las observaciones:</i> - Error en el Marco Legal respecto al Reglamento vigente de Intervenciones Arqueológicas. - Se observa que se hace referencia a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, el cual no se encuentra vigente, siendo la resolución correcta la RM N° 031-2023/MINSA.							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	2	2	MEMORANDUM Nº 3120 – 2023/VIVIENDA/VMCS/PNS R/UTP	31/05/2023	-	-	-	
<i>Síntesis de las respuestas a las observaciones:</i> - Se actualiza el Decreto Supremo del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. - Se corrige la Resolución Ministerial del MINSA.								
2.10 CAMBIOS AL REQUERIMIENTO DE OFICIO								
Nº Item	Cantidad total de cambios	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
1	2	-	MEMORANDUM Nº 4531 – 2023/VIVIENDA/VMCS/PNS R/UTP	18/08/2023	-	-	-	
<i>Síntesis de las modificaciones de Oficio:</i> - Se incluye dentro de los Términos de Referencia la CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LEY Nº 31564, numeral 25. - Se retira de la estructura de costos de los Términos de Referencia los costos para los planes de prevención al COVID 19.								
2.11 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
UNICO	1. Se actualiza el Decreto Supremo del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. 2. Se corrige la Resolución Ministerial del MINSA. 3. Se incluye dentro de los Términos de Referencia la CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LEY Nº 31564, numeral 25. 4. Se retira de la estructura de costos de los Términos de Referencia los costos para los planes de prevención al COVID 19.							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
UNICO	SE ADJUNTA EL PRESENTE FORMATO							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
UNICO	SE ADJUNTA EL PRESENTE FORMATO							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 425,952.54 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y dos con 54/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Ver estructura de costos adjunto al presente formato.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/08/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/09/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Documento Firmado Digitalmente</p> <p>ANGELLA BETTY DAVILA TICONA</p> <p>Coordinadora de Área</p> <p>del Área de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administración</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	15,000.00	120,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	7,000.00	56,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	8,000.00	64,000.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	5,000.00	20,000.00
SUB TOTAL 1.1					0 308,000.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1500.00	1500.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	2500.00	2500.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	500.00	500.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1000.00	1000.00
SUB TOTAL 1.2			5500.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA			313,500.00
GASTOS GENERALES			111,180.00
UTILIDAD (7.00%)			21,945.00
SUB TOTAL (S/)			446,625.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			80,392.50

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 527,017.50

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (s/)
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	2	15,000.00
SUB TOTAL 2.1				30,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	1,000.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	1,000.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	500.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	1,000.00
SUB TOTAL 2.2			3,500.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA			33,500.00
GASTOS GENERALES			1,000.00
UTILIDAD (7.00%)			2,345.00
SUB TOTAL (S/)			36,845.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			6,632.10

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA 43,477.10



CARLOS A. GARCIA AZANEDO
 INGENIERO CIVIL
 CIP 69473

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

RESUMEN	
1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	527,017.50
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	43,477.10
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	570,494.60
* MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN	570,494.60

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

RAZON SOCIAL:	CARLOS ALEXANDER GARCIA AZAÑEDO
RUC:	10181236219
CONTACTO:	CARLOS ALEXANDER GARCIA AZAÑEDO
CELULAR:	949783281
FIRMA:	

CARLOS A. GARCIA AZAÑEDO
INGENIERO CIVIL
CIP 69473

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

	N°	Incid.	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
1.0 OFICINAS DE CAMPO					
Alquiler de Oficina campo	1	1.00	8	1000.00	8,000.00
Mobiliario de oficina en campo	1	1.00	8	1000.00	8,000.00
Servicios electricidad ,agua,telefonía,internet,etc	1	1.00	8	500.00	4,000.00
PARCIAL 1					20,000.00
2.0 ALIMENTACION,MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO					
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 servida y operada incl.chofer ,combustible y otros	1	1.00	8	7,000.00	56,000.00
Equipo de Topografía (Estación total , nivel y accesorios en supervisión de obra	1	0.50	8	1,000.00	4,000.00
Alimentación viáticos					
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	800.00	6,400.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	800.00	6,400.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	800.00	6,400.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	800.00	6,400.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	800.00	3,200.00
PARCIAL 2					88,800.00
Movilidad (Recepción y Liquidación de Obra)		Estimado		1,000.00	1,000.00
PARCIAL 3					1,000.00
3.0 PROMOCION ,DESARROLLO ,TECNOLOGIA Y GESTION DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA					
Equipo de Cómputo,impresoras,ploter,etc.		Estimado			1,000.00
PARCIAL 4					1,000.00
4.0 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
Equipo de Protección Individual para Personal Profesional y Técnico					
Casco	Und	6		50.00	300
Calzado de Seguridad	Und	6		100.00	600
Chaleco en drill,ropa de seguridad	Und	6		80.00	480
PARCIAL 5				0	1,380.00
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA					111,180.00
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA					1,000.00

CARLOS A. GARCIA AZAÑEDO
INGENIERO CIVIL
CIP 89473

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	2	12,000.00	24,000.00
SUB TOTAL 2.1					24,000.00


2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)	
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	1,000.00	1,000.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	1,000.00	1,000.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	1,000.00	1,000.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	1,000.00	1,000.00
SUB TOTAL 2.2				4,000.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA				28,000.00
GASTOS GENERALES				7,000.00
UTILIDAD (7.00%)				1,960.00
SUB TOTAL (S/)				36,960.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)				6,652.80
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA				43,612.80

RESUMEN

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	646,710.80
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	43,612.80
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	690,323.60
* MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN	690,323.60

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA S&V EIRL
RUC:	20450285421
CONTACTO:	fsandovalrueda@gmail.com
CELULAR:	942861881
FIRMA:	 CONSTRUCTORA S&V EIRL Ing. Felix Jose Luis Sandoval Rueda DNI 01148474 TITULAR - GERENTE

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	12,000.00	96,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	10,000.00	80,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	10,000.00	80,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	10,000.00	80,000.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	10,000.00	40,000.00
SUB TOTAL 1.1					376,000.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1000.00	1000.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	2000.00	2000.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1000.00	1000.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	2000.00	2000.00
SUB TOTAL 1.2			6000.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA			382,000.00
GASTOS GENERALES			139,320.00
UTILIDAD (7.00%)			26,740.00
SUB TOTAL (S/)			548,060.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			98,650.80

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

646,710.80

CONSTRUCTORA S&V EIRL

Ing. Felix Jose Luis Sandoval Rueda
DNI 01148474
TITULAR - GERENTE

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

	N°	Incid.	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
1.0 OFICINAS DE CAMPO					
Alquiler de Oficina campo	1	1.00	8	500.00	4,000.00
Mobiliario de oficina en campo	1	1.00	8	500.00	4,000.00
Servicios electricidad ,agua,telefonía,internet,etc	1	1.00	8	250.00	2,000.00
PARCIAL 1					10,000.00
2.0 ALIMENTACION,MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO					
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 servida y operada incl.chofer ,combustible y otros	1	1.00	8	7,000.00	56,000.00
Equipo de Topografía (Estación total , nivel y accesorios en supervisión de obra	1	0.50	8	3,500.00	14,000.00
Alimentación viáticos					
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	2,000.00	16,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	1,500.00	12,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	1,500.00	12,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	1,500.00	12,000.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	1,500.00	6,000.00
PARCIAL 2					128,000.00
Movilidad (Recepción y Liquidación de Obra)		Estimado		7,000.00	7,000.00
PARCIAL 3					7,000.00
3.0 PROMOCION ,DESARROLLO ,TECNOLOGIA Y GESTION DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA					
Equipo de Cómputo,impresoras,ploter,etc.		Estimado			0.00
PARCIAL 4					0.00
4.0 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
Equipo de Protección Individual para Personal Profesional y Técnico					
Casco	Und	6		60.00	360
Calzado de Seguridad	Und	6		80.00	480
Chaleco en drill,ropa de seguridad	Und	6		80.00	480
PARCIAL 5				0	1,320.00
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA					139,320.00
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA					7,000.00

CONSTRUCTORA S&V EIRL

Ing. Felix Jose Luis Sandoval Rueda
DNI 01148474
TITULAR - GERENTE



Ing. Jorge Ahumada Vásquez

Consultor en Obras de Ingeniería

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios (S/)	Importe S/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	10,000.00	80,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	7,000.00	56,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	7,000.00	56,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	7,000.00	56,000.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	4,200.00	16,800.00
SUB TOTAL 1.1					264,800.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio S/	Importe S/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1,500.00	1500.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	2,500.00	2500.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1,800.00	1800.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1,500.00	1500.00
SUB TOTAL 1.2			7300.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA			272,100.00
GASTOS GENERALES			163,732.00
UTILIDAD (7.00%)			19,047.00
SUB TOTAL (S/)			454,879.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			81,878.22

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

536,757.22

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (S/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	2	10,000.00	20,000.00
SUB TOTAL 2.1					20,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (S/)	
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	1,000.00	1,000.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	2,000.00	2,000.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	1,200.00	1,200.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	1,000.00	1,000.00
SUB TOTAL 2.2				5,200.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA				25,200.00
GASTOS GENERALES				7,500.00
UTILIDAD (7.00%)				1,764.00
SUB TOTAL (S/)				34,464.00
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)				6,203.52

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA

40,667.52

RESUMEN	
1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	536,757.22
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	40,667.52
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	577,424.74
* MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN	577,424.74

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN

RAZON SOCIAL:	JORGE RAMIRO AHUMADA VÁSQUEZ
RUC:	10072182320
CONTACTO:	JORGE RAMIRO AHUMADA VÁSQUEZ
CELULAR:	990334236
FIRMA:	

Jorge Ahumada Vásquez
Supervisor de Obra



Ing. Jorge Ahumada Vásquez


Consultor en Obres de Ingeniería

PROYECTO :

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA,
DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

	N°	Incid.	tiempo meses	Honorarios (S/)	Importe S/
1.0 OFICINAS DE CAMPO					
Alquiler de Oficina campo	1	1.00	8	500.00	4,000.00
Mobiliario de oficina en campo	1	1.00	8	120.00	960.00
Servicios electricidad ,agua,telefonía,internet,etc	1	1.00	8	350.00	2,800.00
PARCIAL 1					7,760.00
2.0 ALIMENTACION,MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO					
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 servida y operada incl.chofer ,combustible y otros	1	1.00	8	12,000.00	96,000.00
Equipo de Topografía (Estación total , nivel y accesorios en supervisión de obra	1	0.50	8	4,500.00	18,000.00
Alimentación viáticos					
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	720.00	5,760.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	720.00	5,760.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	720.00	5,760.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	720.00	5,760.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	720.00	2,880.00
PARCIAL 2					139,920.00
Movilidad (Recepción y Liquidación de Obra)		Estimado		7,500.00	7,500.00
PARCIAL 3					7,500.00
3.0 PROMOCION ,DESARROLLO ,TECNOLOGIA Y GESTION DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA					
Equipo de Cómputo,impresoras,ploter,etc.		Estimado			14,000.00
PARCIAL 4					14,000.00
4.0 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
Equipo de Protección Individual para Personal Profesional y Técnico					
Casco	Und		6	72.00	432.00
Calzado de Seguridad	Und		6	150.00	900.00
Chaleco en drill,ropa de seguridad	Und		6	120.00	720.00
PARCIAL 5				0	2,052.00
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA					163,732.00
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA					7,500.00


.....
Jorge Ahumada Vásquez
Supervisor de Obra
CIP N° 38511

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	9,000.00	72,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	5,000.00	40,000.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	3,500.00	14,000.00
SUB TOTAL 1.1					222,000.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	180.00	180.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	300.00	300.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	150.00	150.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	300.00	300.00
SUB TOTAL 1.2			930.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA			222,930.00
GASTOS GENERALES			101,162.68
UTILIDAD (7.00%)			15,605.10
SUB TOTAL (S/)			339,697.78
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			61,145.60

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

400,843.38

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	2	9,000.00	18,000.00
SUB TOTAL 2.1					18,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)	
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	90.00	90.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	200.00	200.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	75.00	75.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	120.00	120.00
SUB TOTAL 2.2				485.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA				18,485.00
GASTOS GENERALES				1,500.00
UTILIDAD (7.00%)				1,293.95
SUB TOTAL (S/)				21,278.95
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)				3,830.21

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA

25,109.16

RESUMEN

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	400,843.38
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	25,109.16
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	425,952.54
* MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN	425,952.54

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LLIPTAMAYO COMUNIDAD DE CCAHUAYA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO"

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

	N°	Incid.	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
1.0 OFICINAS DE CAMPO					
Alquiler de Oficina campo	1	1.00	8	300.00	2,400.00
Mobiliario de oficina en campo	1	1.00	8	300.00	2,400.00
Servicios electricidad ,agua,telefonía,internet,etc	1	1.00	8	300.00	2,400.00
PARCIAL 1					7,200.00
2.0 ALIMENTACION,MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO					
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 servida y operada incl.chofer ,combustible y otros	1	1.00	8	7,000.00	56,000.00
Equipo de Topografía (Estación total , nivel y accesorios en supervisión de obra	1	0.50	8	3,000.00	12,000.00
Alimentación viáticos					
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	600.00	4,800.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	600.00	4,800.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	600.00	4,800.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	600.00	4,800.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	600.00	2,400.00
PARCIAL 2					89,600.00
Movilidad (Recepción y Liquidación de Obra)		Estimado		1,500.00	1,500.00
PARCIAL 3					1,500.00
3.0 PROMOCION ,DESARROLLO ,TECNOLOGIA Y GESTION DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA					
Equipo de Cómputo,impresoras,ploter,etc.		Estimado			2,938.94
PARCIAL 4					2,938.94
4.0 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
Equipo de Protección Individual para Personal Profesional y Técnico					
Casco	Und	6		76.27	457.62
Calzado de Seguridad	Und	6		122.88	737.28
Chaleco en drill,ropa de seguridad	Und	6		38.14	228.84
PARCIAL 5					1,423.74
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA					101,162.68
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA					1,500.00