



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

RESUMEN EJECUTIVO



FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (BIENES / SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13 DE MARZO DE 2023				
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO				
1.3	OBJETO DEL PROCESO	BIENES		SERVICIOS	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO KM. 0+000 AL KM. 4+320 DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA"				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		15546		
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 085-2023-MINAGRI-PEJSIB-DIAR	Fecha de recepción	09 de Febrero del 2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		Detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
PERFIL MINIMO DEL PERSONAL						
1	Jefe de Supervisión					
	Ing. Civil y/o Ing. Agrícola, Titulado y colegiado, Deberá acreditar una experiencia mínima de Tres (03) años de experiencia efectiva computados desde la colegiatura, Jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Inspector y/o Residente, en obras públicas y privadas en la Ejecución y/o Supervisión de Obras Hidráulicas (cualquiera sea su denominación).					
2	Especialista en Metrados y Presupuesto					
	Ing. Civil y/o Ing. Agrícola, Titulado y Colegiado, Deberá acreditar una experiencia mínima de Doce (12) meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como Especialista y/o Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Jefe y/o Asistente de Residente y/o o Asistente de Ingeniero Residente y/o Asistente de Obra y/o Coordinador de Obra y/o Responsable de Obra en: Valorizaciones de Obra y/o en costos y valorizaciones y/o en costos y/o en valorizaciones y/o en metrados, costos y presupuestos y/o en costos y presupuesto y/o en metrados y obras públicas y privadas en la Ejecución y/o Supervisión de Obras en General.					
3	Topógrafo - Cadista					
	Técnico en Construcción, Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses de experiencia, computados desde la colegiatura, como topógrafo y/o cadista y/o personal de apoyo técnico en la ejecución y/o supervisión de obras en general.					
RELACION DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
1	Equipamiento Mínimo Requerido					
	Un (01) camioneta PICK UP 4X2 o 4x4					
	Un(01) Equipo de Computo					

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA
Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)

Un (01) Impresora Multifuncional

2.7 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	POSIBILIDAD DE EMPLEAR MÁS DE UNA FUENTE	SI		NO	X
En caso haya existido la imposibilidad de emplear más de una fuente, sustentar los motivos.					

3.2 FUENTES

3.2.1 COTIZACIONES

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X		NO
------------------------	---	---	--	----

3.2.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato			NO	X
------------------------	---	--	--	----	---

3.2.3 ESTRUCTURA DE COSTOS

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X		NO
------------------------	---	---	--	----

DEL PROVEEDOR

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)

N° Item		Detalle de la Estructura de Costos					
DE LA ENTIDAD							
N° Item		Detalle de la Estructura de Costos					
ESTRUCTURA DE COSTOS COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRA							
Obra	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO KM. 0+000 AL KM. 4+320 DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA”						
Ubicació	CAJAMARCA - SAN IGNACIO - HUARANGO						
Tiempo de ejecución	150 DIAS						
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	MES	GASROS POR UNIDAD (S/)	PARTICIAL	TOTAL (S/)
A) COSTO DIRECTO-CD							
'04	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						90,720.00
	ING.SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00	
	ING. METRADOS Y PRESUPUESTO	MES	1.00	4.50	8,000.00	36,000.00	
	CHOFER	MES		4.50	2,000.00	-	
	TOTAL SUELDOS					81,000.00	
	LEYES SOCIALES (12%) INC.SUELDOS					9,720.00	
SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (S/.)							90,720.00
B) GASTOS VARIABLES-GV							
'02	EQUIPAMIENTO DE OFICINA						1,651.05
	EQUIPO DE COMPUTO	EST	1.00		675.00	675.00	
	IMPRESORA	EST	1.00		450.00	450.00	
	ESCRITORIO, SILLAS, ETC.	EST	1.00		526.05	526.05	
'06	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y OTROS						1,748.39
	TINTA PARA IMPRESORA	UND	1.00	4.50	180.00	405.00	
	TINTA PARA PLOTER	UND	1.00	4.50		810.00	
	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	GLB	1.00		175.59	175.59	
	UTILES DE LIMPIEZA	GLB	1.00	4.50	69.92	110.12	
	UTILES DE HIGIENE PERSONAL	GLB	1.00	4.50	157.25	247.68	
'07	ALQUILERES						4,725.00
	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	4.50	500.00	2,250.00	
	ALQUILER DE VIVIENDA PARA PERSONAL	MES	1.00	4.50	500.00	2,250.00	
	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	MES	1.00	4.50	50.00	225.00	
'08	COMUNICACIONES						450.00
	TELECOMUNICACIONES (INTERNET)	MES	1.00	4.50	100.00	450.00	
	SERVICIOS DE COURIER	MES		4.50	50.00		
'01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						140.65
	MOBILIARIO, ENSERES, MENAJE, ETC.	EST	1.00		140.65	140.65	
'03	GASTOS DIVERSOS						45,000.00
	ALIMENTACIÓN	MES	1.00	4.50	1,200.00	5,400.00	
	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	4.50	8,800.00	39,600.00	
SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (S/.)							53,715.08
C) GASTOS GENERALES FIGOS-GF							
'03	GASTOS DIVERSOS						5,000.00
	PREPARACION DE PROPUESTAS	EST		500.00			
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00		
'09	SEGUROS						2,173.11

PERSONAL PROFESIONAL (03)
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL (03)
TOTAL

Haber S/.

90,720.00

90,720.00

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)

SEGURO BÁSICO MENSUAL SCTR - SALUD		210.10
SEGURO BÁSICO MENSUAL SCTR - PENSIÓN		220.52
PRIMA MÍNIMA MENSUAL - SCTR SALUD		118.00
PRIMA MÍNIMA MENSUAL - SCTR PENSIÓN		121.54
MONTO ASEGURABLE - SCTR SALUD	S/.	1,070.50
MONTO ASEGURABLE - SCTR PENSION	S/.	1,102.61

SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES FIGOS (S/.) 7,173.11

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

COSTO DIRECTO-CD		90,720.00
GASTOS GENERALES (GV+GF)		60,888.19
UTILIDAD	18%	7,257.60
SUB TOTAL		158,865.79
IGV 18%		28,595.84
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION		187,461.63
PORCENTAJE		11.831%

PRECIOS DEL SEACE

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato		NO	X
------------------------	---	--	----	---

3.2.5 OTRA(S) FUENTE(S)

Se utilizaron otra(s) fuente(s)	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato		NO	X
---------------------------------	---	--	----	---

2'

3.3 OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO

Nivel de comercialización		Detallar los ítems en los que se consideró
Descuento por volumen		Detallar los ítems en los que se consideró
Mejoras ofrecidas		Detallar los ítems en los que se consideró
Disponibilidad inmediata		Detallar los ítems en los que se consideró
Garantías		Detallar los ítems en los que se consideró
Beneficios adicionales		Detallar los ítems en los que se consideró
Otros	Señalar otros aspectos	Detallar los ítems en los que se consideró
	Señalar otros aspectos	Detallar los ítems en los que se consideró

3.4 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	187,462.00	Dólares		Otro:
MONTO	CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO con 63/100 SOLES				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	10-Feb-23	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	06 MARZO 2023
---	-----------	--	---------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

AVELINO ROJAS PISCOYA	RUC 10175245265
SEGUNDO MANUEL TAPIA MUÑOZ	RUC 10074081245
ARGF CONTRATISTAS GENERALES SRL	RUC 20570658931
FEVER INGENIEROS SRL	RUC 20570527755

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (BIENES / SERVICIOS)				
4.3	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (Sólo en el caso de bienes)	SI	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de productos.				
4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				
4.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;"> PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA <hr/> Lic. Wilfredo Torres Tello <small>CCP ADAPTECHNOLÓGICOS Y SERV. GENERALES</small> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div>			

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes, suministro de bienes, servicios en general, servicios de consultoría en general y servicios de consultoría de obras.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INDAGACION DE MERCADO





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INDAGACION DE MERCADO

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO "IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO" REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO KM 0+000 AL KM 4+320 DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA

1. AREA USUARIA

En aplicación a la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD, el Órgano Encargado de las Contrataciones ha efectuado la indagación de mercado para dicho procedimiento, sobre la base del requerimiento formulada por el área usuaria, tomando en cuenta los términos de referencia, así como los requisitos de calificación; con la finalidad de obtener información relevante referida a la existencia de pluralidad de proveedores, que pueda utilizarse para los factores de evaluación u otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación.

2. AREA USUARIA

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante INFORME N° 059-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 02 de febrero de 2023 alcanza los Términos de Referencia para la Contratación del Servicio de Supervisión del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación San Antonio de Huarango Km 0+000 al km 4+320 Distrito de Huarango, Provincia San Ignacio, Región Cajamarca.

Con fecha 06 de febrero de 2023 el Órgano Encargado de las Contrataciones solicita a la DIAR la reformulación de los Términos de Referencia al haberse efectuado observaciones.

Mediante MEMORANDUM N° 085-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 08 de febrero de 2023 remite a la Oficina de Administración los Términos de Referencia Reformulados, los mismos que con fecha 09 de febrero de 2023 remite a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Generales para efectuar los actos preparatorios para la convocatoria mediante procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada.

Asimismo de acuerdo a normativa, la contratación del servicio requerido, ha sido incluido en el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Entidad mediante Resolución Directoral N° 079-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE de fecha 10 de marzo de 2023

3. VALOR HISTORICO

Para la indagación de mercado de este procedimiento de selección, no se ha considerado como fuente, el valor histórico, debido a que el valor referencial, la naturaleza y las características de este procedimiento difieren de otras licitaciones ejecutadas por la entidad en ejercicios anteriores

4. COTIZACIONES

El Órgano Encargado de las Contrataciones procedió a efectuar las cotizaciones a proveedores, cuyas actividades están relacionadas con el objeto de la contratación, para determinar si existe pluralidad de postores y si estos cumplen con los términos de referencia del área usuaria que se han adjuntado en la solicitud de cotización

Para tal efecto se cursaron invitaciones a las empresas constructoras que se indican:



**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego****Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua****"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"**


Nº	PROVEEDOR	RUC	SOLICITUD COTIZACION	FECHA RESPUESTA	MONTO S/
1	AVELINO ROJAS PISCOYA	10175245265	10 de febrero 2023	23 de febrero 2023	221,756.05
2	FIOCE SERVICIOS GENERALES SRL	0601585244	10 de febrero 2023	No Cotiza	
3	D@J SYSTEM INGENIEROS SAC	20570757831	10 de febrero 2023	No Cotiza	
4	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO	1081885934	10 de febrero 2023	No Cotiza	
5	ORLANDO AYALA BUSTAMANTE	10456182891	10 de febrero 2023	No Cotiza	
6	JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS	10416900553	10 de febrero 2023	No Cotiza	
7	RAUL FRANCO VEGA RUIZ	10417803951	10 de febrero 2023	No Cotiza	
8	CONSTRUCORD S.R.L.	20603247486	10 de febrero 2023	17 de febrero 2023	
9	JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI	20509859541	10 de febrero 2023	No Cotiza	
10	SEGUNDO MANUEL TAPIA MUÑOZ	10074081245	10 de febrero 2023	14 de febrero 2023	187,461.63
11	ARGF CONTRATISTAS GENERALES SRL	20570658931	10 de febrero 2023	17 de febrero 2023	187,461.63
12	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	10404313598	10 de febrero 2023	No Cotiza	
13	SILVIA YANINA JIMENEZ BERTUREN	10167545063	10 de febrero 2023	No Cotiza	
14	CONSTRUCTORA HNOS GUEVARA	20607615528	10 de febrero 2023	No Cotiza	
15	FEVER INGENIEROS SRL	20570527755	25 de febrero 2023	06 de marzo 2023	187,500.00
16	KENJO SAC	20601116848	28 de febrero 2023	No Cotiza	

5. EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 007-2022-MIDAGRI-PEJSIB-DE de 18 de febrero de 2022. Actualización 01 "Costos de Presupuesto" : RD N° 346-2022-MIDAGRI-PEJSIB-DE de fecha 11 de octubre de 2022.

6. CRITERIOS Y METODOLOGÍA UTILIZADOS

A partir de las fuentes previamente identificadas: cotizaciones y estructura de costos de los Términos de Referencia, el Órgano Encargado de las Contrataciones ha determinado que el Valor Estimado para este procedimiento de selección, es el monto considerado en la estructura de costos propuesta por el área usuaria según se detalla:





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoProyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

PROYEC TO: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE HUARANGO KM 0+000 al KM 4+320 – DISTRITO HUARANGO –
 UBICACI ON: SAN IGNACIO – CAJAMARCA
 ELABOR A: HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
 FECHA: DICIEMBRE DE 2021

PLAZO DE OBRA: 4.5 MESES COSTO DIRECTO : S/ 1,584,540.38

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MESES	GASTO POR UNIDAD (S/)	PARCIAL (S/)	TOTAL (S/)
A) COSTO DIRECTO-CD							
04	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						90,720.00
	ING.SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00	
	ING. METRADOS Y PRESUPUESTO	MES	1.00	4.50	8,000.00	36,000.00	
	CHOFER	MES	-	4.50	2,000.00	-	
	TOTAL SUELDOS					81,000.00	
	LEYES SOCIALES (12%) INC.SUELDOS					9,720.00	
SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (S/.)							90,720.00
B) GASTOS VARIABLES-GV							
02	EQUIPAMIENTO DE OFICINA						1,651.05
	EQUIPO DE COMPUTO	EST	1.00		675.00	675.00	
	IMPRESORA	EST	1.00		450.00	450.00	
	ESCRITORIO, SILLAS, ETC.	EST	1.00		526.05	526.05	
06	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y OTROS						1,748.39
	TINTA PARA IMPRESORA	UND	0.50	4.50	180.00	405.00	
	TINTA PARA PLOTTER	UND	0.50	4.50	360.00	810.00	
	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	GLB	1.00		175.59	175.59	
	UTILES DE LIMPIEZA	GLB	1.00	4.50	69.92	110.12	
	UTILES DE HIGIENE PERSONAL	GLB	1.00	4.50	157.25	247.68	
07	ALQUILERES						4,725.00
	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	4.50	500.00	2,250.00	
	ALQUILER DE VIVIENDA PARA PERSONAL	MES	1.00	4.50	500.00	2,250.00	
	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	MES	1.00	4.50	50.00	225.00	
08	COMUNICACIONES						450.00
	TELECOMUNICACIONES (INTERNET)	MES	1.00	4.50	100.00	450.00	
	SERVICIOS DE COURIER	MES	-	4.50	50.00	-	
01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						140.65
	MOBILIARIO, ENSERES, MENAJE, ETC.	EST	1.00		140.65	140.65	
03	GASTOS DIVERSOS						45,000.00
	ALIMENTACIÓN	MES	1.00	4.50	1,200.00	5,400.00	
	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	4.50	8,800.00	39,600.00	
SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (S/.)							53,715.08
C) GASTOS GENERALES FIGOS-GF							
0							
3	GASTOS DIVERSOS						5,000.00
	PREPARACION DE PROPUESTAS	EST			500.00	-	





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19				
	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
0				
9	SEGUROS			
	PERSONAL PROFESIONAL (03)	Haber S/.		2,173.11
	TOTAL PERSONAL PROFESIONAL (03)	90,720.00		
	TOTAL	90,720.00		
	SEGURO BÁSICO MENSUAL SCTR - SALUD	214.10		
	SEGURO BÁSICO MENSUAL SCTR - PENSIÓN	220.52		
	PRIMA MÍNIMA MENSUAL - SCTR SALUD	118.00		
	PRIMA MÍNIMA MENSUAL - SCTR PENSIÓN	121.54		
	MONTO ASEGURABLE - SCTR SALUD	S/.	1,070.50	
	MONTO ASEGURABLE - SCTR PENSION	S/.	1,102.61	
SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES FIGOS (S/.)				7,173.11
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION				
	COSTO DIRECTO-CD			90,720.00
	GASTOS GENERALES (GV+GF)			60,888.19
	UTILIDAD	8%		7,257.60
	SUB TOTAL			158,865.79
	IGV 18%			28,595.84
	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION			187,461.63
	PORCENTAJE			11.831%

En tal sentido, el Valor Estimado del procedimiento de selección, incluyendo todos los tributos asciende a **S/ 187,462.00 (Ciento Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos 00/100 Soles)** correspondiendo realizar el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID. MED.	V.ESTIMADO
1	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO "IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO" REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO KM 0+000 AL KM 4+320 DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	1	Unidad	187,462.00
				S/.
				187,462.00

Jaén 13 de marzo de 2023

LIC WILFREDO TORRES TELO
Órgano Encargado de las Contrataciones
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua

