

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16/04/2025					
1.2	ÁREA USUARIA		Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Infraestructura					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LA MZ. 20 LOTE 1 Y MZ. 21 LOTE 1 DEL P.J. MIGUEL GRU ZONA A DEL DISTRITO DE PAUCARPATA – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – ETAPA I Y ETAPA II” – CUI 2402102					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LA MZ. 20 LOTE 1 Y MZ. 21 LOTE 1 DEL P.J. MIGUEL GRU ZONA A DEL DISTRITO DE PAUCARPATA – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – ETAPA I Y ETAPA II” – CUI 2402102					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		47					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2402102			
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 596-2025		Fecha de recepción	2/04/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	PRECISAR DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	PRECISA LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		PROVEEDOR: EDWARD GONZA CAÑARI						

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DESAGREGADO DE SUPERVISION - PARQUE 01**

DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	INCIDENCIA	PRECIO	PARCIAL
<b>GASTOS DE LIQUIDACION</b>						
<b>GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO</b>						<b>3,197.28</b>
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	100%	2,000.00	2,000.00
ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	1.00	100%	700.00	700.00
FOTOCOPIAS PLANOS	EST	1.00	1.00	100%	175.00	175.00
FOTOCOPIAS DOCUMENTOS	EST	1.00	1.00	100%	175.00	175.00
UTILES DE OFICINA	EST	1.00	1.00	100%	147.28	147.28
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>						
<b>GASTOS DE SUPERVISION DURANTE LA OBRA</b>						<b>44,999.72</b>
<b>PERSONAL DE OBRA</b>						<b>39,500.00</b>
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	5.00	100%	6,000.00	30,000.00
ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	5.00	100%	1,900.00	9,500.00
<b>UTILES DE ESCRITORIO</b>						<b>4,135.30</b>
UTILES DE ESCRITORIO	GLB	2.00			1,750.00	3,500.00
FOTOCOPIAS Y PLOTEO DE PLANOS	EST	1.00			635.30	635.30
<b>EPP PARA PERSONAL TECNICO</b>						<b>690.00</b>
CASCO DE SEFURIDAD	UND	2.00			22.50	45.00
LENTES DE SEGURIDAD	PZA	2.00			7.50	15.00
CHALECO DE SEGURIDAD	UND	2.00			90.00	180.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO	PAR	2.00			225.00	450.00
<b>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>						<b>674.42</b>
PRUEBAS DE ROTURA DE PROBETAS	UND	30.00			6.00	180.00
DISEÑO DE MEZCLAS	UND	1.00			494.42	494.42
<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISION</b>						<b>48,197.00</b>

**DESAGREGADO DE SUPERVISION - PARQUE 02**

DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	INCIDENCIA	PRECIO	PARCIAL
<b>GASTOS DE LIQUIDACION</b>						
<b>GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO</b>						<b>3,197.28</b>
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	100%	2,000.00	2,000.00
ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	1.00	100%	700.00	700.00
FOTOCOPIAS PLANOS	EST	1.00	1.00	100%	175.00	175.00
FOTOCOPIAS DOCUMENTOS	EST	1.00	1.00	100%	175.00	175.00
UTILES DE OFICINA	EST	1.00	1.00	100%	147.28	147.28
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>						
<b>GASTOS DE SUPERVISION DURANTE LA OBRA</b>						<b>44,999.72</b>
<b>PERSONAL DE OBRA</b>						<b>39,500.00</b>
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	5.00	100%	6,000.00	30,000.00
ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	5.00	100%	1,900.00	9,500.00
<b>UTILES DE ESCRITORIO</b>						<b>4,135.30</b>
UTILES DE ESCRITORIO	GLB	2.00			1,750.00	3,500.00
FOTOCOPIAS Y PLOTEO DE PLANOS	EST	1.00			635.30	635.30
<b>EPP PARA PERSONAL TECNICO</b>						<b>690.00</b>
CASCO DE SEFURIDAD	UND	2.00			22.50	45.00
LENTES DE SEGURIDAD	PZA	2.00			7.50	15.00
CHALECO DE SEGURIDAD	UND	2.00			90.00	180.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO	PAR	2.00			225.00	450.00
<b>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>						<b>674.42</b>
PRUEBAS DE ROTURA DE PROBETAS	UND	30.00			6.00	180.00
DISEÑO DE MEZCLAS	UND	1.00			494.42	494.42
<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISION</b>						<b>48,197.00</b>





# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 96,394.00 (Noventa y Seis Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 00/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

### DESAGREGADO DE SUPERVISION - PARQUE 01

DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	INCIDENCIA	PRECIO	PARCIAL
GASTOS DE LIQUIDACION						
GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO						3,197.28
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	100%	2,000.00	2,000.00
ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	1.00	100%	700.00	700.00
FOTOCOPIAS PLANOS	EST	1.00	1.00	100%	175.00	175.00
FOTOCOPIAS DOCUMENTOS	EST	1.00	1.00	100%	175.00	175.00
UTILES DE OFICINA	EST	1.00	1.00	100%	147.28	147.28
GASTOS DE SUPERVISION						
GASTOS DE SUPERVISION DURANTE LA OBRA						44,999.72
PERSONAL DE OBRA						39,500.00
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	5.00	100%	6,000.00	30,000.00
ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	5.00	100%	1,900.00	9,500.00
UTILES DE ESCRITORIO						4,135.30
UTILES DE ESCRITORIO	GLB	2.00			1,750.00	3,500.00
FOTOCOPIAS Y PLOTEO DE PLANOS	EST	1.00			635.30	635.30
EPP PARA PERSONAL TECNICO						690.00
CASCO DE SEFURIDAD	UND	2.00			22.50	45.00
LENTES DE SEGURIDAD	PZA	2.00			7.50	15.00
CHALECO DE SEGURIDAD	UND	2.00			90.00	180.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO	PAR	2.00			225.00	450.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						674.42
PRUEBAS DE ROTURA DE PROBETAS	UND	30.00			6.00	180.00
DISEÑO DE MEZCLAS	UND	1.00			494.42	494.42
COSTO TOTAL DE SUPERVISION						48,197.00

### DESAGREGADO DE SUPERVISION - PARQUE 02

DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	INCIDENCIA	PRECIO	PARCIAL
GASTOS DE LIQUIDACION						
GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO						3,197.28
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	100%	2,000.00	2,000.00
ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	1.00	100%	700.00	700.00
FOTOCOPIAS PLANOS	EST	1.00	1.00	100%	175.00	175.00
FOTOCOPIAS DOCUMENTOS	EST	1.00	1.00	100%	175.00	175.00
UTILES DE OFICINA	EST	1.00	1.00	100%	147.28	147.28
GASTOS DE SUPERVISION						
GASTOS DE SUPERVISION DURANTE LA OBRA						44,999.72
PERSONAL DE OBRA						39,500.00
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	5.00	100%	6,000.00	30,000.00
ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	5.00	100%	1,900.00	9,500.00
UTILES DE ESCRITORIO						4,135.30
UTILES DE ESCRITORIO	GLB	2.00			1,750.00	3,500.00
FOTOCOPIAS Y PLOTEO DE PLANOS	EST	1.00			635.30	635.30
EPP PARA PERSONAL TECNICO						690.00
CASCO DE SEFURIDAD	UND	2.00			22.50	45.00
LENTES DE SEGURIDAD	PZA	2.00			7.50	15.00
CHALECO DE SEGURIDAD	UND	2.00			90.00	180.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO	PAR	2.00			225.00	450.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						674.42
PRUEBAS DE ROTURA DE PROBETAS	UND	30.00			6.00	180.00
DISEÑO DE MEZCLAS	UND	1.00			494.42	494.42
COSTO TOTAL DE SUPERVISION						48,197.00

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/04/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
(SERVICIOS)				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.