

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES													
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		13 de Marzo de 2024											
1.2 ÁREA USUARIA		Jefatura de Proyectos Norte											
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"											
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Promover la electrificación rural y el uso productivo de la electricidad y las energías renovables											
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		12											
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		"INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"											
		Código		Código único de inversión 2286033									
		Documento que declaró la viabilidad											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO													
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Memo-00222-2024/MINEM-DGER-DPRO de 05/03/2024 Memo-00318-2024/MINEM-DGER-DPRO-JPN de 05/03/2023		Fecha de recepción		5/03/2024					
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO				X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.											
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO				X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO				X			
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación					
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO				X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia					
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.											
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO													
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	•JAIME ROMAN HUARCAYA RAZABAL •LUIS PEÑA DUEÑAS •GODOFREDO N. SINCHÉ MAYORCA						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	CONCURSO PÚBLICO N° 0035-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 004-2023-MEM/DGER: Supervisión de la obra "Ampliación y mejoramiento del sistema de electrificación rural del distrito de Villa Kintiarina – provincia de la Convención – departamento de Cusco.						
	CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2023-MINEM/DGER CONTRATO N° 030-2023-MINEM/DGER: Supervisión de obra: "Creación de electrificación rural cuarta etapa para 38 localidades de Chontali, distrito de Chontali – Jaen – Cajamarca.						
	CONCURSO PÚBLICO N° 0007-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 043-2022-MINEM/DGER: Supervisión de la obra: "Instalación del sistema de electrificación rural de la red primaria y secundaria de 12 localidades del distrito de Panao, provincia de Pachitea, región Huánuco".						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 672 929.35 (seiscientos setenta y dos mil novecientos veintinueve con 35/100 Soles),				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

VALOR REFERENCIAL


SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE".

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS				
A.1 Honorarios profesionales				182,332.00
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	8	11,348.50	90,788.00
Un Técnico Electricista 1: Lineas y Redes Primarias	Mes	8	4,524.00	36,192.00
Un Técnico Electricista 2: Lineas y Redes Primarias	Mes	8	4,524.00	36,192.00
Una secretaria 01	Mes	8	2,395.00	19,160.00
A.2 Otros Costos				165,216.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1	Mes	8	10,326.00	82,608.00
Vehículo 2	Mes	8	10,326.00	82,608.00
A.3 Gastos Generales de A.1)			43.90%	80,044.61
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	18,233.20
SUB TOTAL A = (A.1.+...+A.4)				445,825.81
B. RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1.1 Honorarios profesionales				40,793.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	2	11,348.50	22,697.00
Un Técnico Electricista 1: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,524.00	9,048.00
Un Técnico Electricista 2: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,524.00	9,048.00
B.2.1 Otros Costos				41,304.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Vehículo 1	Mes	2	10,326.00	20,652.00
Vehículo 2	Mes	2	10,326.00	20,652.00
B.3 Gastos Generales (B.3.1 + B.3.2)			18.00%	7,342.74
B.4 Utilidades (10 % de B.1)			13.50%	5,507.06
SUB TOTAL B = (B.1.+...+B.4)				94,946.80
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				29,506.50
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	29,506.50	29,506.50
COSTO DIRECTO (A + B + C)				570,279.11
IGV 18%				102,650.24
TOTAL				672,929.35

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/12/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  Abog. Leybinez Bernal Huere Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				