

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		13/09/2024
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO LANCHEBAMBA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0280- CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANO EN 04 UNIDADES	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	35	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2612249
	Documento que declaró la viabilidad	

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N° 01863-2024-MPCH-GI	Fecha de recepción	9/09/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 56,499.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/09/2024
-------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Lic. Eberth Llatas Rojas DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA OFERTA ECONOMICA

PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS DEL CENTRO POBLADO LANCHEBAMBA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

LOCALIDAD LANCHEBAMBA
DISTRITO CHOTA
PROVINCIA CHOTA
REGIÓN CAJAMARCA

GASTOS GENERALES VARIABLES

A. PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	SUELDO	PARCIAL
	INCLUYE LEYES SOCIALES						
1.00	Ing. Jefe de Supervisión	Mes	1.00	100.0%	3.00	8,000.00	24,000.00
Sub Total							24,000.00

B. ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1.00	Oficina	Mes	1.00		3.00	500.00	1,500.00
2.00	Alquiler de camioneta 4 x 4	Mes	1.00		3.00	4,500.00	13,500.00
3.00	Útiles de Oficina	Glb	1.00		1.00	721.40	721.40
Sub Total							15,721.40

C. EPP Y SEGUROS


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1.00	EPP						
	Casco	Und	1.00				
	Chaleco	Und	1.00			40.00	40.00
	Zapatos	Par	1.00			30.00	30.00
3.00	SEGUROS					70.00	70.00
	SCTR						
	Seguro Vida						1,354.32
Sub Total							1,908.14

D. EPP Y SEGUROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1.00	LIQUIDACION						
	REVISION DE LA LIQUIDACION	Und	1.00		0.50	8,000.00	4,000.00
Sub Total							4,000.00

COSTO DIRECTO

E.	UTILIDAD (5%)						S/.	45,629.54
	SUB TOTAL						S/.	2,281.48
F.	I.G.V.						S/.	47,911.02
	PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA						S/.	8,623.98
							S/.	56,535.00


Ing. Polando Anya Pompa Julcamora
CONSULTOR DE OBRAS REGISTRO N° C 35668
CIP 131022
REPRESENTANTE LEGAL

PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA
OFERTA ECONOMICA

PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS DEL CENTRO POBLADO LANCHEBAMBA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

LOCALIDAD LANCHEBAMBA

DISTRITO CHOTA

PROVINCIA CHOTA

REGIÓN CAJAMARCA

GASTOS GENERALES VARIABLES

A. PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	SUELDO	PARCIAL
	INCLUYE LEYES SOCIALES						
1.00	Ing. Jefe de Supervisión	Mes	1.00	100.0%	3.00	8,000.00	24,000.00
Sub Total							24,000.00

B. ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1.00	Oficina	Mes	1.00		3.00	500.00	1,500.00
2.00	Alquiler de camioneta 4 x 4	Mes	1.00		3.00	4,500.00	13,500.00
3.00	Útiles de Oficina	Glb	1.00		1.00	692.35	692.35
Sub Total							15,692.35

C. EPP Y SEGUROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1.00	EPP						
	Casco	Und	1.00			40.00	40.00
	Chaleco	Und	1.00			30.00	30.00
	Zapatos	Par	1.00			70.00	70.00
3.00	SEGUROS						
	SCTR						
	Seguro Vida						1,354.32
Sub Total							1,908.14

D. EPP Y SEGUROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1.00	LIQUIDACION						
	REVISIÓN DE LA LIQUIDACION	Und	1.00		0.50	8,000.00	4,000.00
Sub Total							4,000.00

COSTO DIRECTO

E.	UTILIDAD (5%)	S/.	45,600.49
	SUB TOTAL	S/.	2,280.02
F.	I.G.V.	S/.	47,880.51
	PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA	S/.	8,618.49
		S/.	56,499.00


LUIS ERNESTO CIEZA IRIGOIN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 234942
CONSULTOR DE OBRAS

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS DEL CENTRO POBLADO LANCHEBAMBA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

LOCALIDAD LANCHEBAMBA
DISTRITO CHOTA
PROVINCIA CHOTA
REGIÓN CAJAMARCA

GASTOS GENERALES VARIABLES

A. PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	SUELDO	PARCIAL
INCLUYE LEYES SOCIALES							
1.00	Ing. Jefe de Supervisión	Mes	1.00	100.0%	3.00	8,000.00	24,000.00
SubTotal							24,000.00

B. ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1.00	Oficina	Mes	1.00		3.00	500.00	1,500.00
2.00	Alquiler de camioneta 4 x 4	Mes	1.00		3.00	4,500.00	13,500.00
3.00	Útiles de Oficina	Gib	1.00		1.00	692.83	692.83
SubTotal							15,692.83

C. EPP Y SEGUROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1.00	EPP						
	Casco	Und	1.00			40.00	40.00
	Chaleco	Und	1.00			30.00	30.00
	Zapatos	Par	1.00			70.00	70.00
3.00	SEGUROS						
	SCTR						1,354.32
	Seguro Vida						413.82
SubTotal							1,908.14

D. GASTOS DE LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTIC.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1.00	LIQUIDACIÓN REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	Und	1.00		0.50	8,000.00	4,000.00
SubTotal							4,000.00

	COSTO DIRECTO		
E.	UTILIDAD (5%)	SI.	45,600.97
	SUB TOTAL	SI.	2,280.05
F.	I.G.V.	SI.	47,881.02
	PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	SI.	8,618.58
			56,499.60

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100 SOLES