

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/03/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de la Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. NUEVO AEROPUERTO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO". CON CUI N° 2332441
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	1305
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 134-2024-FINVER/GI/SGO		Fecha de recepción		12/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-		Fecha de aprobación	-
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Resolución Ministerial N.º 146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	15/05/2021	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N° 224-2024-FINVER-GAF-SGL	13/03/2024	-	-	-
NO CORRESPONDE.							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N° 164-2024-FINVER/GI	14/03/2024	-	-	-

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Denominación de la obra

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1 PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD	SI	NO
indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado		X
3.1.2 PAGINA WEB DEL SEACE	SI	NO
indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado		X

3.1.4 DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA

DE LA ENTIDAD: Se adjunta presupuesto de obra

DESAGREGADO DE SUPERVISION

PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. NUEVO AEROPUERTO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO CUI 2332441

PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

FECHA

27/02/24

PLAZO

90 D.C

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LA OBRA

S/ 3,312,403.98 SOLES

3 Meses

A-GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

DESCRIPCION	MES	UNID.	INCID.	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
A-1 Gastos de licitación y construcción						
Gastos de la obra		250.00	2.00		500.00	S/ 2,500.00
Gastos de elaboración presupuesto		1,000.00	1.00		1,000.00	
Alquiler y materiales de la organización		1,000.00	1.00		1,000.00	
A-2 Gastos financieros por seguros						
Póliza de seguros C.A.R.			99.77	1.00	99.77	S/ 2,145.77
Póliza de seguros complementarios de trabajo de campo			2,046.00	1.00	2,046.00	
A-3 Gastos financieros						
Financiación por garantía de fiel cumplimiento			1,995.37	1.00	1,995.37	S/ 1,995.37
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 6,641.14
PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS						0.20%

B- GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

DESCRIPCION	MES	UNID.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
B-1 Personal clave en obra (incluye leyes sociales)						
Ing. Supervisor de obra	3.00	6,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	S/ 78,000.00
Ing. Especialista en control de calidad	3.00	3,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	
Ing. Especialista en salud y seguridad ocupacional	3.00	3,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	
Ing. Especialista en medio ambiente	3.00	3,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	
Ing. Especialista en redes redes eléctricas	3.00	3,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	
B-2 Técnico profesional en obra (incluye leyes sociales)						
Topógrafo	3.00	4,000.00	12,000.00	0.50	6,000.00	S/ 6,000.00
B-3 Personal asistente						
Asistente de topografía	3.00	2,000.00	6,000.00	0.50	3,000.00	S/ 9,000.00
Secretaria	3.00	2,000.00	6,000.00	1.00	6,000.00	
B-4 Control técnico						
Pruebas de compresión simple de concreto	20.00	30.00	1,500.00	1.00	1,500.00	S/ 7,600.00
Pruebas de densidad de la col. resaca	20.00	30.00	1,000.00	1.00	1,000.00	
Pruebas de densidad de la sub base	20.00	30.00	1,000.00	1.00	1,000.00	
Pruebas de densidad en veredas	20.00	30.00	1,000.00	1.00	1,000.00	
Pruebas de probar mortifcadas	20.00	30.00	1,000.00	1.00	1,000.00	
Ensayo A.B.R.	20.00	30.00	600.00	1.00	600.00	
Control de espesor	30.00	30.00	1,500.00	1.00	1,500.00	
Diseño de Mezcla de Concreto (ASTM - 94)	2.00	30.00	60.00	1.00	60.00	
B-5 Equipos y útiles de oficina						
Camioneta pick up - gasolina	3.00	3,500.00	10,500.00	1.00	10,500.00	S/ 26,500.00
Útiles de oficina	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	
Equipo de topografía	3.00	1,500.00	4,500.00	1.00	4,500.00	
Equipo de computo e impresora	1.00	1,500.00	1,500.00	2.00	3,000.00	
Platares y copias de planos	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	
B-6 Seguridad y salud ocupacional						
Casaca de seguridad blanca	8.00	46.58	372.64	1.00	372.64	S/ 3,039.88
Chalecos reflectivos	8.00	24.60	196.80	1.00	196.80	
Botas de punta de acero	8.00	183.60	1,468.80	1.00	1,468.80	
Leoteros de mano larga clara	8.00	19.49	155.92	1.00	155.92	
Ginantes de cuero con dios - refuerzo en la palma	8.00	21.70	173.60	1.00	173.60	
Batón de Agua 21.70 (resaca)	32.00	12.72	660.92	1.00	660.92	
B-7 Mobiliario						
Escritorios con sillas	3.00	510.00	1,530.00	1.00	1,530.00	S/ 6,325.00
Pizarra acrílica	1.00	200.00	200.00	1.00	200.00	
Surtidos de agua (incluye bidón de agua lleno)	1.00	93.00	93.00	1.00	93.00	
Alquiler de oficina	3.00	1,500.00	4,500.00	1.00	4,500.00	
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales						
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 130,524.88
PORCENTAJE DE SUPERVISION						3.94%

RESUMEN:

Gastos supervisión no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra

S/ 6,641.14

0.20%

Gastos supervisión relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra

S/ 130,524.88


3.94%

TOTAL GASTOS GENERALES:

S/ 137,166.02

4.14%

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dolares	-	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 137,166.02					
(Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Sesenta y Seis con 02/100 soles)								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			FEBRERO 2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FEBRERO 2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO		x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div style="text-align: center;">  <p>FINVERCALLAO S.A.</p> <p>GRACIELA ELIANA LAMOLUEVEDO</p> <p>Sub Gerente de Logística</p> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								