

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		23/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERÍO DE CASACANCHA DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI 2566450						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		116						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2566450			
			Documento que declaró la viabilidad			FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		001080_2024_MDSM_GDUR/MCV M		Fecha de recepción		28/02/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones
Fecha de la tercera versión					De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión					De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión					De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA**

<b>GASTOS GENERALES</b>						62,900.00
<b>A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISION.</b>						
<b>I. GASTOS FIJOS</b>						
Item	Descripcion	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S.
<b>01. Gastos financieros</b>						
01 01	Control, pruebas y ensayos de materiales					700.00
01 01 01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		350.00	400.00
01 01 02	- Rotura de Probetas de Concreto	16.00	-		25.00	
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						1,100.00
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>						
Item	Descripcion	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S.
<b>01. Personal tecnico administrativo</b>						
01 01	Sueldos y beneficios	1.00	3.00	100.00%	10,000.00	30,000.00
01 01 01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	50.00%	7,000.00	10,500.00
01 01 02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	1.00	3.00	20.00%	7,000.00	4,200.00
01 01 03	- Ingeniero Especialista en calidad	1.00	3.00	20.00%	7,000.00	4,200.00
01 01 03	- Ingeniero Especialista en Ambiental					
<b>02. Materiales y otros</b>						
02 01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	500.00	1,500.00
02 02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	3.00	100%	3,500.00	10,500.00
02 03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	300.00	900.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>						61,800.00
<b>B.- RECEPCION Y LIQUIDACION</b>						3,079.80
<b>I. GASTOS FIJOS</b>						
Item	Descripcion	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S.
<b>01. Gastos por liquidacion</b>						
01 01	Fotocopias	-	-	100%	479.80	479.80
01 02	Copias de Planos	-	-	100%	600.00	600.00
01 03	Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision	-	-	100%	2,000.00	2,000.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						3,079.80

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 85, 641.78 (Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 78/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	65,979.90
	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISION	65,979.90
	UTILIDAD (10%)	6,597.98
	SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)	72,577.78
	IGV (18%)	13,064.00
	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	5.48% 85,641.78

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/04/2024
-----	---------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------	-----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.