

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN VEINTISÉIS DE OCTUBRE - DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA", CON CUI N° 2311027						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	55						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2311027					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N° 0241-2023-MDVO-GDU-SG		Fecha de recepción		13/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 26 DE OCTUBRE

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO VENTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA" CUI 2311027

LUGAR: 26 DE OCTUBRE- PIURA-PIURA

FECHA: JULIO 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIO

312,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	MESSES	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL S/.	SUBTOTAL S/.
1.00	GASTOS PERSONAL PROFESIONAL						
	JEFE DE SUPERVISION	UND	1.00	6.00	18,000.00	18,000.00	
	ASISTENTE DEL JEFE DE SUPERVISION	UND	1.00	6.00	10,000.00	10,000.00	
	ESPECIALISTA EN RADIOCOMUNICACION	UND	0.50	6.00	10,000.00	5,000.00	
	ESPECIALISTA EN REDES	UND	0.50	6.00	10,000.00	5,000.00	
	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	UND	0.50	6.00	10,000.00	5,000.00	
	ESPECIALISTA EN DATA CENTER	UND	0.50	6.00	10,000.00	5,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	0.40	6.00	10,000.00	4,000.00	



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA PRINCIPAL							104,400.00
	Alquiler de Oficina	UND	1.00	6.00	2,400.00	14,400.00		
	Equipos de Computo	UND	3.00		12,000.00	36,000.00		
	Fotocopias, Utiles de Oficinas	GLB	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00		
	Chofer	UND	2.00	6.00	2,600.00	30,000.00		
	Secretaria	UND	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00		
3.00	GASTOS DE EQUIPOS AUXILIARES DE APOYO A OBRA Y CONTROL DE CALIDAD							102,100.00
	Alquiler de Camioneta inc combustible	UND	2.00	6.00	7,000.00	84,000.00		
	Control de Calidad	GLB	1.00		4,500.00	4,500.00		
	Pruebas Técnicas para los equipos de los Componentes Tecnológicos	GLB	1.00		13,600.00	13,600.00		
4.00	SEGURIDAD Y SALUD							6,248.40
	Equipos de protección individual	GLB	1.00		6,248.40	6,248.40		
5.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA							19,500.00
	JEFE DE SUPERVISION	UND	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00		
	Utiles de Oficina	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00		
Costo Directo						S/	544,248.40	
GG 8%						S/	43,539.87	
Utilidad 7%						S/	38,097.39	
Sub Total						S/	625,885.66	
Igv 18%						S/	112,659.42	
TOTAL						S/	738,545.00	



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	738,545.08	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Setecientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco con 08/100 soles					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/11/2023
-----	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL VEINTISEIS DE OCTUBRE LIC. ARMANDINA PONGO MINGA Jefe de la Oficina de Abastecimiento				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.