

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 14/04/2025 | | | | | | |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA | SUB GERENCIA DE DESARROLLO RURAL Y URBANO | | | | | | |
| 1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORÍA EN GENERAL | | CONSULTORÍA DE OBRA | X | |
| 1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI N°2655619 | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | 1 | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | CUI N°2655619 | | | |
| | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | 27/10/2024 | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 001-2025-MDSCA-SGDRU-OBRA | | | Fecha de recepción | 3/04/2025 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | Documento que aprueba la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 2.8 | RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| 2.9 | AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | |
| | N° Item | Ajustes o modificaciones |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|-----------|--|
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL |
|-----------|--|

| | | | | | |
|------------|---|----|--|----|--|
| 3.1 | SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL | | | | |
| | Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | | NO | |

| | |
|------------|---|
| 3.2 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS |
|------------|---|

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|
| 3.2.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | |
| | N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | |
| | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | |
| | N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1

| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | |
|--|--|----------|-----|----------------|--------------|----------------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | CANT. DE MESES | COSTO | COSTO PARCIAL |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | \$/ 63,000.00 |
| 1.1 | Jefe de proyecto | 1 | MES | 1.5 | \$/ 7,000.00 | \$/ 7,000.00 |
| 1.2 | Especialista en Estructuras | 1 | MES | 1.5 | \$/ 5,000.00 | \$/ 7,500.00 |
| 1.3 | Especialista en Arquitectura y Saneación y Seguridad | 1 | MES | 1.5 | \$/ 5,000.00 | \$/ 7,500.00 |
| 1.4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | 1 | MES | 1.5 | \$/ 5,000.00 | \$/ 7,500.00 |
| 1.5 | Especialista en Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones | 1 | MES | 1.5 | \$/ 5,000.00 | \$/ 7,500.00 |
| 1.6 | Especialista en Instalaciones Mecánicas | 1 | MES | 1.5 | \$/ 5,000.00 | \$/ 7,500.00 |
| 1.7 | Especialista en Equipamiento Hospitalario | 1 | MES | 1.5 | \$/ 5,000.00 | \$/ 7,500.00 |
| 1.8 | Especialista en Cocina y Pausapagos | 1 | MES | 1.5 | \$/ 5,000.00 | \$/ 7,500.00 |
| 2 | PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL | | | | | \$/ 17,250.00 |
| 2.1 | Asistente Contable | 2 | MES | 1.5 | \$/ 2,500.00 | \$/ 7,500.00 |
| 2.2 | Asistente Matemático y Presupuestos | 2 | MES | 1.5 | \$/ 2,500.00 | \$/ 7,500.00 |
| 2.3 | Asistente Administrativo | 1 | MES | 1.5 | \$/ 1,250.00 | \$/ 2,250.00 |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | \$/ 20,000.00 |
| 3.1 | Solicitud de permisos | 1 | GLB | - | \$/ 2,000.00 | \$/ 2,000.00 |
| 3.2 | Licenciamiento Exposición | 1 | GLB | - | \$/ 7,000.00 | \$/ 7,000.00 |
| 3.3 | Estado de sueldos y/o pensiones | 1 | GLB | - | \$/ 8,000.00 | \$/ 8,000.00 |
| 3.4 | Tramites | 1 | GLB | - | \$/ 2,000.00 | \$/ 2,000.00 |
| A. COSTO DIRECTO | | | | | | \$/ 100,250.00 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | \$/ 17,200.00 |
| 4.1 | Equipo de cómputo PC o portátil | 2 | GLB | - | \$/ 4,500.00 | \$/ 9,000.00 |
| 4.2 | Impresora Multifuncional y Laser | 2 | GLB | - | \$/ 1,500.00 | \$/ 3,000.00 |
| 4.3 | Camioneta 4x4 | 1 | GLB | - | \$/ 5,200.00 | \$/ 5,200.00 |
| 5 | EQUIPAMIENTO OFICINA | | | | | \$/ 4,000.00 |
| 5.1 | Alquiler de Oficina embalsada | 1 | MES | 1.5 | \$/ 1,500.00 | \$/ 2,250.00 |
| 5.2 | Útiles de escritorio e impresión de planos | 1 | MES | 1.5 | \$/ 900.00 | \$/ 1,350.00 |
| 5.3 | Internet, teléfono y servicios | 1 | MES | 1.5 | \$/ 400.00 | \$/ 600.00 |
| B. COSTO GASTOS GENERALES | | | | | | \$/ 21,400.00 |
| C. UTILIDAD (10.00% CDI) | | | | | | \$/ 10,000.00 |
| SUB TOTAL (A+B+C) | | | | | | \$/ 131,850.00 |
| IGV 10% | | | | | | \$/ 13,185.00 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | | | | | | \$/ 145,035.00 |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| | | | | | | |
|-------|---|--------|--|----------|---------|---------------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 155,380.74 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 74/100) | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|---|--|----|----------|----|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----|--|----|----------|
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. | | | | | |

| | |
|---|--|
| 5. | <div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA  HENRY J. SOLIS TOMAS ÁREA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO </div> |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | |

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.