

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28 DE MARZO DE 2023
1.2 ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTROS POBLADOS DE APALÍN Y BELLAVISTA BAJA, EN LOS DISTRITOS DE BAÑOS DEL INCA Y ENCAÑADA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	49
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Código</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div></div> </div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 24-2023-GR.CAJ-DRAC/DCA/LINEA.CULT-LCDLC	Fecha de recepción	1/03/2023
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO

Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ADJUNTA LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROVEEDOR

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SI 377,895.10 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 SOLES)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/03/2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
------------	--	----	--	----	---


De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</p>  <p>C.R. Carlos M. Atalaya Caballero JEFE DE ADMINISTRACIÓN</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTROS POBLADOS DE APALÍN Y BELLAVISTA BAJA, EN LOS DISTRITOS DE BAÑOS DEL INCA Y ENCAÑADA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI N° 2466172

UBICACIÓN:
 DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
 PROVINCIA : CAJAMARCA
 DISTRITO : LOS BAÑOS DEL INCA Y LA ENCAÑADA
 LOCALIDAD : CASERIO APALÍN Y CASERIO DE BELLAVISTA BAJA

CODIGO SNIP N° : 2466172

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 377,895.10 (Con IGV)

DURACION: 7 Meses

	UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES
GASTOS FIJOS DE SUPERVISION						
1						2,650.00
GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						
1.1						2,650.00
1.1.1	gib	1.00	1,000.00			
1.1.2	gib	1.00	500.00		800.00	
1.1.3	gib	1.00	500.00		500.00	
1.1.4	gib	1.00	450.00		500.00	
1.1.5	gib	1.00	400.00		450.00	
GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION						
2						288,494.44
GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES)						
2.1	und	1.00	750.00			7,530.00
2.1.3	millar	4.00	25.00		750.00	
2.1.5	und	6.00	30.00		100.00	
2.1.6	und	6.00	30.00		180.00	
2.1.7	und	6.00	400.00		180.00	
2.1.8	und	6.00	40.00		2,400.00	
2.1.9	und	2.00	70.00		240.00	
2.1.10	und	2.00	20.00		140.00	
2.1.11	gib	1.00	3,500.00		40.00	
2.1.12					3,500.00	
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
2.2	vez	1.00	350.00			1,550.00
2.2.1	vez	1.00	1,200.00		350.00	
2.2.2					1,200.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Direccion Tecnica y Adm.)						
2.3	mes	1.00	10,000.00	7.00		188,000.00
2.3.1	mes	2.00	4,500.00	7.00	70,000.00	
2.3.2					63,000.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos Mensuales)						
2.4	mes	1.00	8,500.00	7.00		104,300.00
2.4.1	mes	1.00	750.00	7.00	59,500.00	
2.4.2	mes	1.00	350.00	7.00	5,250.00	
2.4.3	mes	1.00	2,500.00	7.00	2,450.00	
2.4.4	mes	1.00	2,800.00	7.00	17,500.00	
2.4.5					19,600.00	
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						
2.5	mes	1.00	10,000.00	1.00		16,165.36
2.5.1	mes	1.00	500.00	1.00	10,000.00	
2.5.4	mill.	3.00	20.00	1.00	500.00	
2.5.5	gib	1.00	4,995.36	1.00	60.00	
2.5.6	gib	1.00	600.00	1.00	4,995.36	
2.5.7					600.00	
GASTOS VARIOS						
2.6	und	80.00	150.00			25,951.08
2.6.1	und	20.00	800.00		12,000.00	
2.6.2	und	1.00	7,951.08		6,000.00	
2.6.3					7,951.08	
COSTO DIRECTO						
2.7						291,136.44
2.8						29,113.64
2.9						320,250.08
2.10						57,645.02
2.11						377,895.10

10. VALOR REFERENCIAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION OBRA

El valor referencial asciende a S/. 377,895.10 (Trescientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 10/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total que implica el servicio de consultoría de supervisión de la obra.

SANTOS LORENZO CATILLO SANCHEZ
 RUC N°: 20604088004
 GERENTE GENERAL
 CONSTRUCTORA & INGENIERIA COINSA S.A.C