

## INFORME TÉCNICO N° GCEO-3001-2023

A : Gerencia Dpto. Logística

DE : Gerencia Corp. Exploración, Producción y Oleoducto

ASUNTO : Adjudicación Abreviada del “Servicio de alquiler de maquinaria pesada - Lote VI” bajo el numeral 47.i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. (Emergencia)

FECHA : Talara, 19 de diciembre de 2023

---

### I. **OBJETIVO**

Sustentar la necesidad de contratar “Servicio de alquiler de maquinaria pesada - Lote VI” mediante una adjudicación abreviada bajo el numeral 47.i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. con el contratista FELECIN INGENIEROS S.A.C.

### II. **BASE LEGAL**

- Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ el Reglamento, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP, vigente a partir del 28.06.2021.
- Procedimiento PROA1-201 Formulación y Gestión de Requerimientos v.7, aprobado el 30.09.2022.
- Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras fecha aprobado el 14.09.2021.

### III. **ANTECEDENTES**

- 3.1. El 05.10.2023 mediante Acuerdo de Directorio N° 133-2023-PP, el Directorio de PETROPERÚ aprobó:

(...)

*“Autorizar a la Gerencia General y a la Gerencia Exploración, Producción y Oleoducto para que cualquiera de ellas, de manera individual, pueda suscribir el contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote VI, luego de emitido el Decreto Supremo que apruebe el referido Contrato de Licencia; así como suscribir cualquier otro documento que se requiera para concretar la participación de PETROPERU S.A en la explotación del referido Lote”.*

(...)

- 3.2. El 20.10.2023, mediante Decreto Supremo N° 023-2023-EM, se aprobó la suscripción del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote VI (en adelante, Contrato de Licencia) entre PETROPERÚ y Perupetro S.A.
- 3.3. EL 21.10.2023, PETROPERÚ y Perupetro S.A. suscribieron la Escritura Pública del Contrato de Licencia, y PETROPERÚ asume la titularidad del Lote VI.
- 3.4. El 22.10.2023 es la Fecha Efectiva del Contrato de Licencia y a partir de esa fecha, PETROPERÚ asumió la operación del Lote VI.

## **IV. ANÁLISIS**

### **4.1. Necesidad del requerimiento**

A partir de la transferencia del Lote VI (22.10.2023), PETROPERÚ en la condición de operador, debe garantizar la continuidad de la producción de petróleo y gas natural, así como el mantenimiento de todas las instalaciones y activos, en cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato de Licencia del Lote VI. Por lo tanto, es necesario que PETROPERÚ contrate la adjudicación de bienes y servicios críticos necesarios para ejecutar diligentemente las actividades operativas y otras actividades complementarias.

Teniendo en consideración que el Lote VI se encontraba en operación al momento de la toma y transferencia, una de las primeras acciones que se debió ejecutar fue la contratación de los principales bienes y servicios con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación y por ende de la producción de petróleo y gas natural. Esto se consiguió identificando los contratos críticos vigentes al término de la operación de la anterior gestión.

El Contrato de Licencia del Lote VI establece en su Cláusula Cuarta - Programa de Trabajo, lo siguiente:

*“4.1 El Contratista iniciará y asumirá las operaciones en el Área del Contrato a partir de la fecha efectiva.*

*4.3 El contratista deberá acreditar como mínimo, al término de la Vigencia del Contrato, una producción de petróleo fiscalizada promedio en el último mes del contrato igual o mayor a 1600 barriles por día. (...)”*

En este contexto, la Gerencia Corp. Exploración, Producción y Oleoducto ha identificado que uno de los servicios críticos que se requiere contratar para la operación del Lote VI es “Servicio de alquiler de maquinaria pesada para el Lote VI”

Este servicio es crítico para la operación del lote VI debido a que:

- A fin de producir gas y petróleo crudo, en el lote VI se requiere mantener los accesos y caminos a las facilidades de producción, en buen estado.
- Asimismo, el servicio en mención involucra el alquiler de maquinaria pesada para el transporte y montaje de diferentes equipos de producción.

Por ello, PETROPERÚ requirió la contratación del Servicio de alquiler de maquinaria pesada - Lote VI desde el 7.11.2023, a fin de asegurar la continuidad de la producción a través del óptimo acceso a las facilidades de producción. Asimismo, con la ejecución del presente servicio se mantendrán los accesos en buenas condiciones y se atenderán las posibles emergencias ocasionadas por el periodo de lluvias o el fenómeno del niño.

### **4.2. Sustento para la adjudicación abreviada**

En relación con lo indicado en el numeral 4.1, cabe precisar que el servicio que nos ocupa pudo ser un proceso por Adjudicación Selectiva; sin embargo, de acuerdo con los tiempos estimados establecidos en la Circular N°GSUM-2591-2021, el tiempo de ejecución promedio es de 51 días hábiles; asimismo, esta modalidad tenía el riesgo de una declaratoria de desierto e impugnaciones que pudieron extender la firma de contrato, con lo cual, no se hubiese logrado contar con el servicio de alquiler de maquinaria pesada asociado a las actividades de producción de PETROPERÚ S.A. En tanto que, una Adjudicación Abreviada al amparo del artículo 47.i del Reglamento minimizó el riesgo de no adjudicar el proceso y aseguró un inicio inmediato del servicio.

El artículo 47.i (emergencia) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. establece que es causal de Adjudicación Abreviada las situaciones extraordinarias o imprevisibles que afecten el proceso de producción, comercialización o transporte de hidrocarburos, lo cual aplica para el presente caso dado que tal como se indica en los antecedentes con fecha 20.10.2023 se autorizó la suscripción del Contrato de Licencia y el 21.10.2023 se suscribió la Escritura Pública del Contrato de Licencia, asumiendo PETROPERÚ la titularidad del Lote VI. En ese sentido, no corresponde a una falta de planificación por parte del originador, sino que se configuró una situación extraordinaria e imprevisible debido a la incertidumbre respecto a la suscripción del Contrato de Licencia del Lote VI.

#### **4.3. Identificación del proveedor**

Como parte de las coordinaciones realizadas con Perupetro S.A. para la toma y transferencia del Lote VI, se recibió una lista de proveedores de distintos bienes y servicios con los que Sapet Development Perú Inc Sucursal Perú (anterior operador del lote) mantenía contrato para la operación y mantenimiento del lote, siendo la empresa FELECIN INGENIEROS S.A.C. con RUC 20483436514 la encargada del servicio.

La empresa FELECIN INGENIEROS S.A.C. cuenta con experiencia en el Servicio de alquiler de maquinaria pesada y tiene conocimiento de las operaciones en el Lote VI, asimismo, los precios ofrecidos están dentro promedio del mercado nacional. Por lo tanto, la contratación de esta empresa garantizaría el servicio continuo durante el periodo de ejecución.

#### **4.4. Proceso de Contratación por Emergencia**

Una vez suscrito el Contrato de Licencia del Lote VI con Perupetro S.A., el día 21 de octubre del 2023, PETROPERÚ activó la Contratación por emergencia con FELECIN INGENIEROS S.A.C. con la finalidad de cumplir con las obligaciones contractuales que asumió como operador responsable de las operaciones del Lote VI, el proceso de contratación por emergencia amparados en el numeral 47.i) del Reglamento de Contrataciones fue el siguiente:

- Mediante Carta N°GCEO-2389-2023 del 31.10.2023, se solicitó a FELECIN INGENIEROS S.A.C. el envío de su propuesta Económica para el “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA” por el periodo de 6 meses para lo cual se adjuntó las Condiciones Técnicas.
- Mediante correo electrónico del 6.11.2023, FELECIN INGENIEROS S.A.C. remitió propuesta económica N° FL-SERV-0166-2023, ascendente a un total de US\$ 752,297.28 (sin IGV) por el periodo de 6 meses.
- Mediante carta N° GCEO-2437-2023 del 6.11.2023, PETROPERÚ comunica a FELECIN INGENIEROS S.A.C. la aceptación de su propuesta económica por un monto de US\$ 752,297.28 sin IGV, y la fecha de inicio del servicio para el día 7 de noviembre de 2023 por un periodo de 6 meses.

#### **4.5. Nivel de Aprobación**

De acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras – Actos Preparatorios; el Informe Sustentatorio de una Adjudicación Abreviada bajo el numeral 47.i del Reglamento (emergencia) superior a MS/ 100 debe ser aprobado por el nivel II, correspondiéndole en este caso a la Gerencia Corp. Exploración, Producción y Oleoducto.

## **V. CONCLUSIONES**

- 5.1. De acuerdo con lo expuesto en el análisis de este informe y el artículo 47, literal i) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A, esta contratación se efectuó por ser una situación extraordinaria, debido al corto plazo entre la suscripción del contrato (21.10.2023) y el inicio de las operaciones (22.10.2023), ya que, si no se adquiere, los accesos y caminos del Lote VI se verán afectados a la brevedad, además de los trabajos de transporte y montaje de equipos asociados a la producción de pozos y sus facilidades de producción. Con esta adjudicación se garantizaría la continuidad y mantenimiento de la producción básica, la seguridad e integridad de los activos y facilidades, cumpliendo con las exigencias legales y políticas corporativas de calidad, protección del ambiente y seguridad.
- 5.2. La empresa FELECIN INGENIEROS S.A.C. cuenta con la experiencia y conocimiento de las operaciones en el Lote VI, por lo que garantizaría el servicio mencionado.
- 5.3. El presente requerimiento no obedece a una falta de planificación del originador, sino a una situación extraordinaria e imprevisible, debido a recién el 20.10.2023 con el Decreto Supremo 023-2023-EM, la Presidencia de la República aprobó la suscripción del Contrato de Licencia se eliminó la incertidumbre que el Lote VI pase a cargo de PETROPERÚ y consecuentemente se podía realizar los procesos de contratación de los principales servicios para la toma y transferencia del lote que asegure la continuidad de la producción de petróleo y gas natural.

## **VI. RECOMENDACIÓN**

Por lo expuesto en el presente informe, se recomienda autorizar la contratación del el "SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL LOTE VI" con la empresa FELECIN INGENIEROS S.A.C. bajo el supuesto 47.i) del Reglamento de Contrataciones (Emergencia).

### **ORIGINADO POR:**

Oscar Cardenas Salinas  
Jefe Operativo Lote VI  
Gerencia Dpto. Exploración y  
Producción

### **RECOMENDADO POR:**

Rodolfo Escobar Cáceres  
Gerente (e) Dpto. Exploración y  
Producción

### **APROBADO POR:**

Tomás Díaz Del Águila  
Gerente Corp. Exploración,  
Producción y Oleoducto