

FORMATO
Concurso Público N° 04 - 2024 - UEMC-C
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/11/2024						
1.2 ÁREA USUARIA	ÁREA FUNCIONAL DE GESTION DE PROYECTOS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL - CENTRO DE VISISTANTES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI 2452989						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL - CENTRO DE VISISTANTES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI 2452989						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	18						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2452989			
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 000312-2024-SDDPCDPC/MC			Fecha de recepción	27/03/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		0				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	CARTA N° 61-2024-GEF/ECAE	4/10/2024			PROVEIDO N° 003507-2024-CA/MC	10/10/2024
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
Concurso Público N° 04 - 2024 - UEMC-C
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3		INFORME N° 00059-2024-AFGP-WIC/MC	10/10/2024		INFORME N° 00059-2024-AFGP-WIC/MC	10/10/2024
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	REQUISITOS DE CALIFICACIONES						
	OTRAS PENALIDADES						
	EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	Se detalla como anexo al presente, el detalle de la estructura de cotizaciones presentadas por los proveedores.						
	DE LA ENTIDAD						
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	Se detalla como anexo 2 al presente, el detalle de la estructura remitida por el Area Funcional Gestion de Proyectos						

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA						
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	1,284,884.07					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/05/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	ALABASTRO S.A.C., LIMA LEANDRES JUAN CARLOS,						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						

	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura de Cusco

3

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION PARA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL - CENTRO DE VISITANTES - DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ANEXO n° 02: PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA

2 SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							S/. 1,161,764.00
2A	Procedimiento de selección para la Supervision de la Elaboracion del E.T.						
2a.1.0	Contrata de Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico						
COSTO DIRECTO							
1A	Sueldos y Salarios						S/. 810,000.00
a.1.0	Personal Profesional						
a.1.1	Gerente o Jefe del Proyecto Evaluador	Mes	8	15,000.00	100%	S/. 120,000.00	
a.1.2	Especialista de Arquitectura (Evaluador)	Mes	8	10,000.00	100%	S/. 80,000.00	
a.1.3	Especialista de Arquitectura (Evaluador Conservacion)	Mes	3	10,000.00	100%	S/. 30,000.00	
a.1.4	Especialista de Estructuras Evaluador	Mes	5	10,000.00	100%	S/. 50,000.00	
a.1.5	Especialista de Instalaciones Sanitarias Evaluador	Mes	2	10,000.00	100%	S/. 20,000.00	
a.1.6	Especialista de Instalaciones Eléctricas Evaluador	Mes	2	10,000.00	100%	S/. 20,000.00	
a.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)Evaluador	Mes	2	10,000.00	100%	S/. 20,000.00	
a.1.8	Especialista de Instalaciones Mecánicas Evaluador	Mes	2	10,000.00	100%	S/. 20,000.00	
a.1.9	Especialista de Arquitectura (Seguridad y Evacuacion)Evaluador	Mes	2	10,000.00	100%	S/. 20,000.00	
a.1.10	Especialista de Arquitectura (Señalética) Evaluador	Mes	2	10,000.00	100%	S/. 20,000.00	
a.1.11	Especialista de Equipamiento Evaluador	Mes	2	10,000.00	100%	S/. 20,000.00	
a.1.12	Especialista de Museología y Museografía Evaluador	Mes	4	10,000.00	100%	S/. 40,000.00	
a.1.13	Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos Evaluador	Mes	3	10,000.00	100%	S/. 30,000.00	
a.1.14	Especialista de Mitigacion de riesgos Evaluador	Mes	1	10,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.1.15	Especialista Mitigacion de Impacto Ambiental Evaluador	Mes	1	10,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.1.16	Especialista Sensibilización y Difusion Cultural Evaluador	Mes	1	10,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.1.17	Especialista Arqueologo Evaluador	Mes	3	10,000.00	100%	S/. 30,000.00	
a.2.0	Personal de Apoyo Profesional (+)						
a.2.1	Asistente en Arquitectura (Evaluador)	Mes	8	5,000.00	100%	S/. 40,000.00	
a.2.2	Asistente en Arquitectura (Conservacion)	Mes	3	5,000.00	100%	S/. 15,000.00	
a.2.3	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	Mes	5	5,000.00	100%	S/. 25,000.00	
a.2.4	Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	2	5,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.2.5	Asistente en Ingeniería Eléctrica	Mes	2	5,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.2.6	Asistente en redes de Cableado Estructurado (Comunicaciones)	Mes	2	5,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.2.7	Asistente en Ingeniería Mecánica	Mes	2	5,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.2.8	Asistente en Arquitectura (Seguridad y Evacuacion)	Mes	2	5,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.2.9	Asistente en Arquitectura (Señalética)	Mes	2	5,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.2.10	Asistente de Equipamiento	Mes	2	5,000.00	100%	S/. 10,000.00	
a.2.11	Asistente en Museología y Museografía	Mes	4	5,000.00	100%	S/. 20,000.00	
a.2.12	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	3	5,000.00	100%	S/. 15,000.00	
a.2.13	Asistente en Mitigacion de Riesgos	Mes	1	5,000.00	100%	S/. 5,000.00	
a.2.14	Asistente en Mitigacion de Impacto Ambiental	Mes	1	5,000.00	100%	S/. 5,000.00	
a.2.15	Asistente en Sensibilización y Difusion Cultural	Mes	1	5,000.00	100%	S/. 5,000.00	
a.2.16	Asistente en Arqueología	Mes	3	5,000.00	100%	S/. 15,000.00	
a.2.17	Técnico en Dibujo o Cadista	Mes	8	5,000.00	100%	S/. 40,000.00	
a.5.0	Estudios y Otros						
a.5.1	Ensayos varios de supervision	Est	1	S/. 5,000.00	100%	S/. 5,000.00	
GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							S/. 93,545.76
1B	Alquileres y Servicios						S/. 78,400.00
b.1.0	Alquileres						
b.1.1	Oficina	GLB	8	S/. 2,000.00	100%	S/. 16,000.00	
1C	Movilización y Apoyo Logístico						
c.1.0	Pasajes						
c.1.1	Pasajes Aereos Profesionales	viajes	3	S/. 1,000.00	100%	S/. 24,000.00	
c.1.2	Pasajes Terrestres Profesionales	viajes	2	S/. 400.00	100%	S/. 6,400.00	
c.2.0	Viáticos y Alimentación						
c.2.1	Profesionales	viajes	5	S/. 800.00	100%	S/. 32,000.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES							
1D	Material Mobiliario y Útiles de Oficina						S/. 15,145.76
d.1.0	Copias e impresiones	Mes	1	S/. 6,145.76		S/. 6,145.76	
d.2.0	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Mes	1	S/. 4,000.00		S/. 4,000.00	
d.3.0	Varios y/o imprevistos	Gbl.	1	S/. 5,000.00		S/. 5,000.00	
	Utilidad						
	Costo Sub Total	%	10%			S/. 81,000.00	
	Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18%			S/. 984,545.76	
Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico							S/. 177,218.24
							S/. 1,161,764.00

Nota:

-El monto referencial se ha tomado de los datos consignados en la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución, registrado en el Formato N 08-A, cuyo monto de los estudios fue actualizado en base al estudio de mercado 2023.

-De acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones Artículo 34. Valor referencial 4.2. El valor referencial se determina conforme al siguiente ítem: En el caso de consultoría de obras, el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado.

ANEXO n° 02: PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA

2A	Procedimiento de selección para la Supervisión de la Elaboración del E.T.					
2a.1.0	Contrata de Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico					
COSTO DIRECTO						S/ 876,080.00
1A	Sueldos y Salarios					
a.1.0	Personal Profesional					
a.1.1	Gerente o Jefe del Proyecto Evaluador	Mes	8	S/ 18,000.00	100%	S/ 144,000.00
a.1.2	Especialista de Arquitectura (Evaluador)	Mes	8	S/ 13,000.00	100%	S/ 104,000.00
a.1.3	Especialista de Arquitectura (Evaluador Conservación)	Mes	3	S/ 13,000.00	100%	S/ 39,000.00
a.1.4	Especialista de Estructuras Evaluador	Mes	5	S/ 10,000.00	100%	S/ 50,000.00
a.1.5	Especialista de Instalaciones Sanitarias Evaluador	Mes	2	S/ 10,000.00	100%	S/ 20,000.00
a.1.6	Especialista de Instalaciones Eléctricas Evaluador	Mes	2	S/ 10,000.00	100%	S/ 20,000.00
a.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)Evaluador	Mes	2	S/ 10,000.00	100%	S/ 20,000.00
a.1.8	Especialista de Instalaciones Mecánicas Evaluador	Mes	2	S/ 10,000.00	100%	S/ 20,000.00
a.1.9	Especialista de Arquitectura (Seguridad y Evacuación) Evaluador	Mes	2	S/ 10,000.00	100%	S/ 20,000.00
a.1.10	Especialista de Arquitecturas (Señalética) Evaluador	Mes	2	S/ 10,000.00	100%	S/ 20,000.00
a.1.11	Especialista de Equipamiento Evaluador	Mes	2	S/ 10,000.00	100%	S/ 20,000.00
a.1.12	Especialista de Museología y Museografía Evaluador	Mes	4	S/ 10,000.00	100%	S/ 40,000.00
a.1.13	Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos Evaluador	Mes	3	S/ 10,000.00	100%	S/ 30,000.00
a.1.14	Especialista de Mitigación de riesgos Evaluador	Mes	1	S/ 10,000.00	100%	S/ 10,000.00
a.1.15	Especialista Mitigación de Impacto Ambiental Evaluador	Mes	1	S/ 10,000.00	100%	S/ 10,000.00
a.1.16	Especialista Sensibilización y Difusión Cultural Evaluador	Mes	1	S/ 10,000.00	100%	S/ 10,000.00
a.1.17	Especialista Arqueólogo Evaluador	Mes	3	S/ 10,000.00	100%	S/ 30,000.00
a.2.0	Personal de Apoyo Profesional (+)					
a.2.1	Asistente en Arquitectura (Evaluador)	Mes	8	S/ 6,000.00	100%	S/ 48,000.00
a.2.2	Asistente en Arquitectura (Conservación)	Mes	3	S/ 5,000.00	100%	S/ 15,000.00
a.2.3	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	Mes	5	S/ 5,000.00	100%	S/ 25,000.00
a.2.4	Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	2	S/ 5,000.00	100%	S/ 10,000.00
a.2.5	Asistente en Ingeniería Eléctrica	Mes	2	S/ 5,000.00	100%	S/ 10,000.00
a.2.6	Asistente en redes de Cableado Estructurado (Comunicaciones)	Mes	2	S/ 5,000.00	100%	S/ 10,000.00
a.2.7	Asistente en Ingeniería Mecánica	Mes	2	S/ 5,000.00	100%	S/ 10,000.00
a.2.8	Asistente en Arquitectura (Seguridad y Evacuación)	Mes	2	S/ 5,000.00	100%	S/ 10,000.00
a.2.9	Asistente en Arquitectura (Señalética)	Mes	2	S/ 5,000.00	100%	S/ 10,000.00
a.2.10	Asistente de Equipamiento	Mes	2	S/ 5,000.00	100%	S/ 10,000.00

a.2.11	Asistente en Museología y Museografía	Mes	4	S/ 5,000.00	100%	S/ 20,000.00
a.2.12	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	3	S/ 5,000.00	100%	S/ 15,000.00
a.2.13	Asistente en Mitigación de Riesgos	Mes	1	S/ 5,000.00	100%	S/ 5,000.00
a.2.14	Asistente en Mitigación de Impacto Ambiental	Mes	1	S/ 5,000.00	100%	S/ 5,000.00
a.2.15	Asistente en Sensibilización y Difusión Cultural	Mes	1	S/ 5,000.00	100%	S/ 5,000.00
a.2.16	Asistente en Arqueología	Mes	3	S/ 5,000.00	100%	S/ 15,000.00
a.2.17	Técnico en Dibujo o Cadista	Mes	8	S/ 5,000.00	100%	S/ 40,000.00
a.5.0	Estudios y Otros					
a.5.1	Ensayos varios de supervisión	Est	1	S/ 6,000.00	100%	S/ 6,000.00

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

1B	Alquileres y Servicios					S/ 84,000.00
b.1.0	Alquileres					S/ 69,000.00
b.1.1	Oficina	GLB	8	S/ 2,000.00	100%	S/ 16,000.00
1C	Movilización y Apoyo Logístico					
c.1.0	Pasajes					
c.1.1	Pasajes Aéreos Profesionales	viajes	3	S/ 6,000.00	100%	S/ 18,000.00
c.1.2	Pasajes Terrestres Profesionales	Viajes	2	S/ 2,500.00	100%	S/ 5,000.00
c.2.0	Viáticos y Alimentación					
c.2.1	Profesionales	viajes	5	S/ 6,000.00	100%	S/ 30,000.00
						S/ 15,000.00

GASTOS GENERALES VARIABLES

1D	Material Mobiliario y Útiles de Oficina					
d.1.0	Copias e impresiones	Mes	1	S/ 6,000.00		S/ 6,000.00
d.2.0	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Mes	1	S/ 4,000.00		S/ 4,000.00
d.3.0	Varios y/o Imprevistos	Gbl.	1	S/ 5,000.00		S/ 5,000.00
	Utilidad					
	Costo Sub Total	%	10%			S/ 96,500.00
	Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18%			S/ 1,056,500.00
	Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico					S/ 190,170.00
						S/ 2,246,670.00


Nota:

-El monto referencial se ha tomado de los datos consignados en la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución, registrado en el Formato N 08-A, cuyo monto de los estudios fue actualizado en base al estudio de mercado 2023.
-De acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones Artículo 34. Valor referencial 4.2. El valor referencial se determina conforme al siguiente ítem: En el caso de consultoría de obras, el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado.

ALACOSTEP S.A.

Ing. L.A. Palomino Gutierrez
DNI: 4 739 739
GEREN. ALACOSTEP

a.2.10	ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN MUSCULOCÍA	Mes	3	6,000.00	100%	12,000.00
a.2.11	ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN MUSEOGRAFÍA	Mes	4	6,000.00	100%	24,000.00
a.2.12	ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Mes	3	6,000.00	100%	18,000.00
a.2.13	ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Mes	1	6,000.00	100%	6,000.00
a.2.14	ASISTENTE DE CAPACITACIÓN EN RECURSOS HUMANOS	Mes	1	6,000.00	100%	6,000.00
a.2.15	ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN	Mes	1	6,000.00	100%	6,000.00
a.2.16	ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN	Mes	3	6,000.00	100%	18,000.00
a.5.0	Estudios y Otros					
a.5.1	Encargos varios de supervisión	Est	1	30,000.00	100%	30,000.00
GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES FIJOS						
15	Alquileres y Servicios					112,736.00
b.1.0	Alquileres					
b.1.1	Oficina	GLB	8	3,000.00	100%	24,000.00
1C	Mobilización y Apoyo Logístico					
c.1.0	Pasajes					
c.1.1	Pasajes Aéreos Profesionales 17 personas	Viajes	3	14,212.00	100%	42,636.00
c.1.2	Pasajes Terrestres Profesionales 12 personas	Viajes	2	1,800.00	100%	3,600.00
c.7.0	Viajeros y Alimentación					
c.2.1	Profesionales	Viajes	5	8,500.00	100%	42,500.00
GASTOS GENERALES VARIABLES						
1D	Material Mobiliario y Útiles de Oficina					18,600.00
d.1.0	Copias e impresiones	Mes	1	5,000.00	100%	5,000.00
d.2.0	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Mes	1	3,600.00	100%	3,600.00
d.3.0	Varios y/o imprentas	Cbl.	1	10,000.00	100%	10,000.00
Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico						
COSTO DIRECTO						1,019,336.00
UTILIDAD						101,933.60
SUB TOTAL						1,121,269.60
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)						201,828.53
COSTO TOTAL						1,323,098.13


JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 48629 - Reg. Con. N° Q1082