

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL (LA) VÍA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VÍA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Si se encuentra vinculado al POI						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	36						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	--					
		Documento que declaró la viabilidad	--					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	2046	Fecha de recepción	27/02/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	--							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
--							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
--							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
--							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
--							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
--							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
--	--
--	--
--	--

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
--

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

	1 ANEXO 1
	2 ANEXO 2
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	ANEXO 3

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 95,417.32					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/03/2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA</p> <p><i>Liz Retamozo Chávez</i></p> <p>JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

ANEXO 2


DISGREGADO DE PROPUESTA PARA CONSULTORIA DE OBRA								
SUPERVISIÓN DE LA OBRA REMODELACIÓN DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA, EN EL(LA) VÍA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VÍA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA								
Código	Descripción Insumo	Und	NºPers	Tiempo	% Parl.	Cantidad	Precio	Parcial
	GASTOS GENERALES VARIABLES							
01	PERSONAL ADMINISTRATIVO							
01.01	ADMINISTRADOR	mes	1.00	3.00	100.00%	3.00	5.300.00	15.900.00
01.02	CONTADOR	mes	1.00	3.00	100.00%	3.00	4.000.00	12.000.00
	ÁREA TÉCNICA							
02	PRODUCCIÓN							
02.01	SUPERVISOR	mes	1.00	3.00	100.00%	3.00	7.000.00	21.000.00
02.02	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	mes	1.00	3.00	100.00%	3.00	3.500.00	10.500.00
03	IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL AREA TECNICA							
03.03	CASCO PARA PERS. TEC. (PAC BARBIQUEJO)	und				2.00	78.39	156.78
03.04	CHALECO REFLECTIVO PARA PERSONAL TECNICO (CINTA REFLECTIVA)	und				2.00	108.24	216.48
03.05	LENTES DE SEGURIDAD (CAMBIO C/15 DIAS)	und				12.00	9.35	112.20
03.06	MASCARILLA CONTRA POLVO	und				12.00	9.30	111.60
03.07	ZAPATOS DE SEGURIDAD	par				2.00	560.00	1.120.00
04	EQUIPOS DE OFICINA							
04.01	FLEA4	cto				2.00	12.30	24.60
04.02	PAPEL BOND A 4 COLOR BLANCO	mli				2.00	29.21	58.42
04.03	PAPEL BOND A 4 COLOR	mli				1.00	37.30	37.30
04.04	PAPEL CARBON	cto				1.00	26.34	26.34
04.05	PAPEL LUSTRE	cto				1.00	51.20	51.20
04.06	ARCHIVADOR DE PALANCA - LOMO ANCHO	und				10.00	9.18	91.80
04.07	PLUMONES TAMAÑO JUMBO INDELEBLE	und				5.00	4.60	23.00
04.08	ENGRAMPADOR	und				2.00	29.75	59.50
04.09	PERFORADOR	und				2.00	30.70	61.40
04.10	GRAPAS	cja				2.00	7.10	14.20
04.11	TAMPON CON REPUESTO DE TINTA	und				2.00	6.45	12.90
04.12	ACCESORIOS Y OTROS	glo				1.00	9.000.00	9.000.00
05	EQUIPOS DE CAMPAMENTO							
05.01	ESCRITORIO CON SILLAS	est				2.00	650.30	1.300.60
05.2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	und				2.00	1.100.50	2.201.00
06	SEGUROS Y FIANZAS							
06.01	SG POLIZA DE SEGURO SCTR SALUD Y PENSION	und				1.00	875.00	875.00
06.02	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4	dia	1.00	90.00	100.00%	90.00	172.20	15.498.00
06.03	PETROLEO DIESEL	glo				300.00	16.55	4.965.00
	SUBTOTAL 1 - GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							95,417.32
	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA							
07.01	SUPERVISOR	mes	1.00	1.00	100.00%	1.00	7.000.00	7.000.00
07.02	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	mes	1.00	1.00	100.00%	1.00	3.500.00	3.500.00
	SUBTOTAL 2 - GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA							10,500.00
	TOTAL COSTO SUPERVISION							105,917.32


 Patricia Jerez Paredes Castillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP 122181

ANEXO 1

PROPUESTA DE SUPERVISION DE OBRA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA								
REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA, EN EL(LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA								
ITEM	DESCRIPCION	UND	N°PERS	PERIODO	%PART	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
	GASTOS GENERALES VARIABLES							
01	PERSONAL ADMINISTRATIVO							
01.01	ADMINISTRADOR	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	5,000.00	15,000.00
01.02	CONTADOR	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	3,000.00	9,000.00
	AREA TECNICA							
02	PRODUCCION							
02.01	SUPERVISOR	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	8,000.00	24,000.00
02.02	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	4,000.00	12,000.00
03	IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL AREA TECNICA							
03.03	CASCO PARA PERS. TEC. (INC. BARBIQUEIO)	UND				2.00	100.00	200.00
03.04	CHALECO REFLECTIVO PARA PERSONAL TECNICO (CINTA REFLECTIVA)	UND				2.00	100.00	200.00
03.05	LENTES DE SEGURIDAD (CAMBIO C/15 DIAS)	UND				12.00	20.00	240.00
03.06	MASCARILLA CONTRA POLVO	UND				12.00	10.00	120.00
03.07	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR				2.00	400.00	800.00
04	EQUIPOS DE OFICINA							
04.01	FILE A4	CTO				2.00	20.00	40.00
04.02	PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO	MLL				2.00	20.00	40.00
04.03	PAPEL BOND A-4 COLOR	MLL				1.00	40.00	40.00
04.04	PAPEL CARBON	CTO				1.00	20.00	20.00
04.05	PAPEL LUSTRE	CTO				1.00	10.00	10.00
04.06	ARCHIVADOR DE PALANCA - LOMO ANCHO	UND				10.00	10.00	100.00
04.07	PLUMONES TAMANO JUMBO INDELEBLE	UND				5.00	5.00	25.00
04.08	ENGRAMPADOR	UND				2.00	30.00	60.00
04.09	PERFORADOR	UND				2.00	30.00	60.00
04.10	GRAPAS	CJA				2.00	10.00	20.00
04.11	TAMPON CON REPUESTO DE TINTA	UND				2.00	8.00	16.00
04.12	ACCESORIOS Y OTROS	GLB				1.00	8,000.00	8,000.00
05	EQUIPOS DE CAMPAMENTO							
05.01	ESCRITORIO CON SILLAS	EST				2.00	750.00	1,500.00
05.2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	UND				2.00	1,000.00	2,000.00
06	SEGUROS Y FIANZAS							
06.01	SO POLIZA DE SEGURO CONTRA SALUD Y PENSION	UND				1.00	1,000.00	1,000.00
06.02	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4	DIA	1.00	90.00	100.00%	90.00	180.00	16,200.00
06.03	PETROLEO DIESEL	GLN				300.00	16.00	4,800.00
COSTO DE SUPERVISION								95,491.00
ITEM	DESCRIPCION	UND	N°PERS	PERIODO	%PART	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
	GASTOS DE LIQUIDACION							
	AREA TECNICA							
02	PRODUCCION							
02.01	SUPERVISOR	MES	1.00	1.00	100.00%	1.00	8,000.00	8,000.00
02.02	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	1.00	100.00%	1.00	4,000.00	4,000.00
COSTO DE LIQUIDACION								12,000.00
TOTAL COSTO DE CONSULTORIA								107,491.00


 Ing. Jorge A. Carrizosa
 INGENIERO CIVIL
 CIP 12345

ANEXO 3

GASTOS DE SUPERVISION					1.8117707 %	95,417.32		
Código	Descripción Insumo	Und	N°Pers	Tiempo	% Part.	Cantidad	Precio	Parcial
GASTOS GENERALES VARIABLES								
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
47 08021	ADMINISTRADOR	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	5,300.00	15,900.00
47 08022	CONTADOR	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	4,000.00	12,000.00
AREA TECNICA								
PRODUCCION								
47 08009	SUPERVISOR	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	7,000.00	21,000.00
47 07835	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	3,500.00	10,500.00
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL AREA TECNICA								
37 08030	CASCO PARA PERS. TEC. (INC. BARBIQUE	und				2.00	78.39	156.78
30 08031	CHALECO REFLECTIVO PARA PERSONAL	und				2.00	108.24	216.48
29 08032	LENTES DESEGURIDAD (CAMBIO C/15 DÍA	und				12.00	9.35	112.20
29 07990	MASCARILLA CONTRA POLVO	UND				12.00	9.30	111.60
37 08033	ZAPATOS DE SEGURIDAD	par				2.00	560.00	1,120.00
EQUIPOS DE OFICINA								
39 08038	FILE A4	CTO				2.00	12.30	24.60
39 08039	PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO	MLL				2.00	29.21	58.42
39 08040	PAPEL BOND A-4 COLOR	MLL				1.00	37.30	37.30
39 08041	PAPEL CARBON	CTO				1.00	26.34	26.34
39 08045	PAPEL LUSTRE	CTO				1.00	51.20	51.20
39 08042	ARCHIVADOR DE PALANCA - LOMO ANCHO	UND				10.00	9.18	91.80
39 08044	PLUMONES TAMAÑO JUMBO INDELEBLE	UND				5.00	4.60	23.00
39 08046	ENGRAMPADOR	UND				2.00	29.75	59.50
39 08048	PERFORADOR	UND				2.00	30.70	61.40
39 08047	GRAPAS	CJA				2.00	7.10	14.20
39 08051	TAMPON CON REPUESTO DE TINTA	UND				2.00	6.45	12.90
39 08056	ACCESORIOS Y OTROS	GLB				1.00	9,000.00	9,000.00
EQUIPOS DE CAMPAMENTO								
30 08057	ESCRITORIO CON SILLAS	EST				2.00	650.30	1,300.60
30 08059	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	UND				2.00	1,100.50	2,201.00
SEGUROS Y FIANZAS								
30 08060	SC POLIZA DE SEGURO SCTR SALUD Y PE	UND				1.00	875.00	875.00
49 08063	CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4 X 4	DIA	1.00	90.00	100.00%	90.00	172.20	15,498.00
53 07867	PETROLEO DIESEL	GLN				300.00	16.55	4,965.00
								95,417.32