

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-186-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS PROVEEDORES YAMI MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. (SEC. FUN. 0812)

Ruc/código : 20604839298

Fecha de envío : 30/11/2023

Nombre o Razón social : TECNIL DISTRIBUCIONES E. I. R. L.

Hora de envío : 23:30:30

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

DE ACUERDO A LA REVICION DEL EXPEDIENTE POR MI REPRESENTADA CORRESPONDIENTE AL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN INDICA 10 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS DEL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA  
EN TAL SENTIDO SE SOLICITA OEC Y AL AREA USUARIA CONSIDERAR EL PLAZO DE ENTREGA NO MENOS A 45 DIAS CALENDARIOS PARA ASI GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE POTENCIALES POSTORES

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIO DE CONCURRENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la revisión se decide ACOGE la observación; esto con el fin de tener mayor pluralidad de postores. Se considerara el plazo de entrega de 45 días calendarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El plazo de entrega es de Cuarenta y Cinco (45) días calendarios computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de compra