


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22.11.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL(LA) AV. ALAMEDA DE LAS FLORES DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N° 2660152						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL(LA) AV. ALAMEDA DE LAS FLORES DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	500						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2660152					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO SNIP-3A viabilidad: 03/09/2024 Estado: VIABLE Situación: VIABLE					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 6925-2024-GRJ/GRI/SGSL		Fecha de recepción	18.11.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR (MENOR PRECIO)**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS							
"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) AV ALAMEDA DE LAS FLORES DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N°2660152							
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DÍAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		120		120			
ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA		60		180			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
COSTO DIRECTO							
A.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							
A.01.01	Área de Producción						
1.00	Supervisor de Obra	100.00%	Mes	4	120	8,915.50	35,662.02
2.00	Especialista de Seguridad en	100.00%	Mes	4	120	5,144.67	20,578.68
3.00	Especialista en Calidad	50.00%	Mes	4	120	7,658.56	15,317.12
4.00	Especialista en Estructura	50.00%	Mes	4	120	7,658.56	15,317.12
A.01.02	Personal Técnico de Apoyo						
1.00	Topógrafo	100.00%	Mes	4	120	3,887.73	15,550.91
					SUB TOTAL	S/.	102,425.86
A.02 ENSAYOS Y PRUEBAS							
1.00	Control de calidad (Laboratorios-ensayos)	100.00%	Global	1		1,250.00	1,250.00
					SUB TOTAL	S/.	1,250.00
A.03 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
1.00	Fotocopias, A4, A3 y ploteo de planos	100.00%	Global	1		1,111.70	1,111.70
2.00	Impresiones y reprografía	100.00%	Mes	4	120	500.00	2,000.00
					SUB TOTAL	S/.	3,111.70
A.04 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS							
1.00	Viajes y Asignaciones	100.00%	Mes	4	120	200.00	800.00
2.00	Imprevistos	100.00%	Global	1		400.00	400.00
					SUB TOTAL	S/.	1,200.00
GASTOS GENERALES							
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	Mes	4	120	750.00	3,000.00
2.00	Mobiliario de oficina	100.00%	Global	1		3,000.00	3,000.00
4.00	Servicio de oficina	100.00%	Global	1		3,000.00	3,000.00
3.00	Movilidad	100.00%	Global	1		1,250.00	1,250.00
					SUB TOTAL	S/.	10,250.00
COSTO DIRECTO						S/.	107,987.55
GASTOS GENERALES						9.45%	10,205.00
UTILIDAD						5.00%	5,399.38
SUB TOTAL S/.							123,591.9322
IGV 18%						18%	22,246.55
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.							145,838.48

Set-22 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL


ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	Supervisor de Obra	100.00%	mes	2	60	8,915.50	17,831.01
<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/.</b>	<b>17,831.01</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							
1.00	Fotocopias Planos	100.00%	est	1	60	400.00	400.00
2.00	Fotocopias Documentos	100.00%	est	1	60	140.00	140.00

3.00	Empastado, Encuadernado, Anillados	100.00%	est	1	60	110.00	110.00
4.00	Útiles de oficina	100.00%	mes	2	60	60.00	120.00
5.00	Otros	100.00%	gib	1	60	130.00	130.00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/.</b>	<b>900.00</b>

<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>S/.</b>	<b>17,831.01</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>5.05%</b>	<b>900.00</b>
<b>UTILIDAD</b>						<b>5.00%</b>	<b>891.55</b>
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>19,622.56</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>18%</b>	<b>3,532.06</b>
<b>TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.</b>							<b>23,154.62</b>

RESUMEN			
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	86.30%	145,838.48
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA	13.70%	23,154.62
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>S/.</b> <b>168,993.10</b>



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro: <i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	S/ 168,993.10				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
...							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19.11.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21.11.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BOANERGES INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-BOANERGES INGENIEROS S.R.L.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. ** METODOLOGÍA PROPUESTA.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 Ing. Elmer Bujaico Ccoicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES						
ING. ELMER BUJAICO CCOICCA							
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							