

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/05/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión en la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto Denominado: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Básica Regular de la I.E 0106 Alfonso Ugarte Vernal del Sector Atumpampa, Tarapoto del Distrito De Tarapoto - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín" - CUI N° 2464324.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	EXPEDIENTES TECNICOS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	40						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N°2464324					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A de fecha 2/10/2019				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°297-GRSM-PEHCBM/DEYP		Fecha de recepción		22/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			/	Fecha de aprobación	/	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			/	Fecha de inicio de vigencia	/	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNO							
	NINGUNO							
	NINGUNO							


GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL TALLA CENTRAL Y BAJO MAYO
Lic. Alm. Gilda Guerrero Santacruz
JEFE DE LOGISTICA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNO							
NINGUNO							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

VASQUEZ RUIZ ALVARO

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA I.E 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" - CUI N° 2464324

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Meses	Costo Mensual	Parcial S/.	Total S/.
01	RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 145,500.00
01.01	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	6.00	10,000.00	60,000.00	
01.02	Arquitecto o Ingeniero Civil	Mes	1.00	0.50	4.00	7,500.00	15,000.00	
01.03	Supervisor en Arquitectura	Mes	1.00	0.50	4.00	7,500.00	15,000.00	
01.04	Supervisor en Estructuras	Mes	1.00	0.50	4.00	7,500.00	15,000.00	
01.05	Supervisor en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	0.50	3.00	7,500.00	11,250.00	
01.06	Supervisor en Instalaciones eléctricas y mecánicas	Mes	1.00	0.50	3.00	7,500.00	11,250.00	
01.07	Supervisor en Instalación de Redes y Telecomunicaciones	Mes	1.00	0.50	3.00	7,500.00	11,250.00	
01.08	Supervisor en Metrados, Costos y Presupuesto	Mes	1.00	0.50	3.00	7,500.00	11,250.00	
01.09	Supervisor en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	0.50	1.00	7,000.00	3,500.00	
01.10	Supervisor de Riesgos Ante Desastres	Mes	1.00	0.50	1.00	7,000.00	3,500.00	
01.11	Supervisor en Estudio de Demanda	Mes	1.00	0.50	1.00	7,000.00	3,500.00	
A	COSTO DIRECTO (CD)							145,500.00
B	GASTOS GENERALES (GG)							15,900.00
C	UTILIDAD (5% CD)							7,275.00
D	SUB TOTAL (ST)							168,675.00
E	IGV (18% ST)							0.00
F	COSTO IMPLEMENTACIÓN (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19)							3,000.00
G	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA							171,675.00

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Lic. Adm. Olinda Guerrero Santacruz
JEFE DE LOGISTICA

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

CAXA CONSULTORES & EJECUTORES E.I.R.L.


ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E 0100 ALFONSO
UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATÚMPAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN
MARTÍN" - CUI N° 2404324

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Meses	Costo Mensual	Parcial S/.	Total S/.
01	RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 138,500.00
01.01	Jefe de Supervisión							
	Arquitecto o Ingeniero Civil	Mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
01.02	Supervisor en Arquitectura							
	Arquitecto	Mes	1.00	0.50	4.00	7,500.00	15,000.00	
01.03	Supervisor en Estructuras							
	Ingeniero Civil	Mes	1.00	0.50	4.00	7,500.00	15,000.00	
01.04	Supervisor en Instalaciones Sanitarias							
	Ingeniero Sanitario	Mes	1.00	0.50	3.00	7,500.00	11,250.00	
01.05	Supervisor en Instalaciones eléctricas y mecánicas							
	Ing. Electricista o Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico o Ing. Mecánico Electricista	Mes	1.00	0.50	3.00	7,500.00	11,250.00	
01.06	Supervisor en Instalación de Redes y Telecomunicaciones							
	Ing. Sistemas o Ing. Electrónica o Ing. Sistemas, Computación e Informática	Mes	1.00	0.50	3.00	7,500.00	11,250.00	
01.07	Supervisor en Metrados, Costos y Presupuesto							
	Ingeniero Civil	Mes	1.00	0.50	3.00	7,500.00	11,250.00	
01.08	Supervisor en Mecánica de Suelos y Geotecnia							
	Ingeniero Civil	Mes	1.00	0.50	1.00	5,000.00	2,500.00	
01.09	Supervisor de Riesgos Ante Desastres							
	Ing. Civil o Ing. Ambiental	Mes	1.00	0.50	1.00	5,000.00	2,500.00	
01.10	Supervisor en Estudio de Demanda							
	Economista o Ing. Civil	Mes	1.00	0.50	1.00	5,000.00	2,500.00	
A	COSTO DIRECTO (CD)							138,500.00
B	GASTOS GENERALES (GG)							18,720.00
C	UTILIDAD (5% CD)							6,825.00
D	SUB TOTAL (ST)							167,045.00
E	COSTO IMPLEMENTACIÓN (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19)							2,500.00
F	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA							169,545.00

MOSQUERA MENDOZA ERICK JAVIER.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Meses	Costo Mensual	Parcial S/.	Total S/.
01	RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							S/ 145,250.00
01.01	Jefe de Supervisión							
	Arquitecto o Ingeniero Civil	Mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
01.02	Supervisor en Arquitectura							
	Arquitecto	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	16,000.00	
01.03	Supervisor en Estructuras							
	Ingeniero Civil	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	16,000.00	
01.04	Supervisor en Instalaciones Sanitarias							
	Ingeniero Sanitario	Mes	1.00	0.50	3.00	8,000.00	12,000.00	
01.05	Supervisor en Instalaciones eléctricas y mecánicas							
	Ing. Electricista o Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico o Ing. Mecánico Electricista	Mes	1.00	0.50	3.00	8,000.00	12,000.00	
01.06	Supervisor en Instalación de Redes y Telecomunicaciones							
	Ing. Sistemas o Ing. Electrónica o Ing. Sistemas, Computación e Informática	Mes	1.00	0.50	3.00	8,000.00	12,000.00	
01.07	Supervisor en Metrados, Costos y Presupuesto							
	Ingeniero Civil	Mes	1.00	0.50	3.00	8,000.00	12,000.00	
01.08	Supervisor en Mecánica de Suelos y Geotecnia							
	Ingeniero Civil	Mes	1.00	0.50	1.00	7,500.00	3,750.00	
01.09	Supervisor de Riesgos Ante Desastres							
	Ing. Civil o Ing. Ambiental	Mes	1.00	0.50	1.00	7,500.00	3,750.00	
01.10	Supervisor en Estudio de Demanda							
	Economista o Ing. Civil	Mes	1.00	0.50	1.00	7,500.00	3,750.00	
A	COSTO DIRECTO (CD)							145,250.00
B	GASTOS GENERALES (GG)							13,950.00
C	UTILIDAD (5% CD)							7,262.50
D	SUB TOTAL (ST)							166,462.50
E	IGV (18% ST)							29,963.25
F	COSTO IMPLEMENTACIÓN (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19)							1,200.00
G	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA							197,625.75


 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 Lic. Adm. Olinda Guerrero Santacruz
 JEFE DE LOGÍSTICA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Expediente Técnico

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E. 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPA PAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" - CUI N° 2464324

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Meses	Costo Mensual	Parcial 5/.	Total 5/.
01	RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						5/	137,000.00
01.01	Asesor de Supervisión	Mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
01.02	Supervisor en Arquitectura	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	32,000.00	
01.03	Supervisor en Estructuras	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	32,000.00	
01.04	Supervisor en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.05	Supervisor en Instalaciones eléctricas y mecánicas	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.06	Ing. Electricista o Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico o Ing. Mecánico Plomería	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.07	Supervisor en Instalación de Redes y Telecomunicaciones	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.08	Ing. Sistemas o Ing. Electrónico o Ing. Sistemas, Computación e Informática	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.09	Supervisor en Medrados, Costos y Presupuesto	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.10	Supervisor en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	0.50	1.00	6,500.00	6,500.00	
01.11	Supervisor de Riesgos Ante Desastres	Mes	1.00	0.50	1.00	6,500.00	6,500.00	
01.12	Supervisor en Estudio de Demanda	Mes	1.00	0.50	1.00	6,500.00	6,500.00	
01.13	Economista o Ing. Civil	Mes	1.00	0.50	1.00	6,500.00	6,500.00	

A	COSTO DIRECTO (CD)	137,000.00
B	GASTOS GENERALES (GG)	13,800.00
C	UTILIDAD (5% CD)	6,850.00
D	SUB TOTAL (ST)	157,650.00
E	IGV (18% ST)	28,377.00
F	COSTO IMPLEMENTACIÓN (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19)	5,400.00
G	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA	191,427.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 191,427.00 (Ciento Noventa y Un Mil Cuatrocientos Veintisiete con 00/100 Soles) incluido el IGV.				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO


PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E. 0106 ALFONSO UGARTE VERNAL DEL SECTOR ATUMPA PAMPA, TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" - CUI N° 2464324

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Participación	Meses	Costo Mensual	Parcial 5/.	Total 5/.
01	RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						5/	137,000.00
01.01	Asesor de Supervisión	Mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
01.02	Supervisor en Arquitectura	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	32,000.00	
01.03	Supervisor en Estructuras	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	32,000.00	
01.04	Supervisor en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.05	Supervisor en Instalaciones eléctricas y mecánicas	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.06	Ing. Electricista o Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico o Ing. Mecánico Plomería	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.07	Supervisor en Instalación de Redes y Telecomunicaciones	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.08	Ing. Sistemas o Ing. Electrónico o Ing. Sistemas, Computación e Informática	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.09	Supervisor en Medrados, Costos y Presupuesto	Mes	1.00	0.50	3.00	7,000.00	21,000.00	
01.10	Supervisor en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	0.50	1.00	6,500.00	6,500.00	
01.11	Supervisor de Riesgos Ante Desastres	Mes	1.00	0.50	1.00	6,500.00	6,500.00	
01.12	Supervisor en Estudio de Demanda	Mes	1.00	0.50	1.00	6,500.00	6,500.00	
01.13	Economista o Ing. Civil	Mes	1.00	0.50	1.00	6,500.00	6,500.00	

A	COSTO DIRECTO (CD)	137,000.00
B	GASTOS GENERALES (GG)	13,800.00
C	UTILIDAD (5% CD)	6,850.00
D	SUB TOTAL (ST)	157,650.00
E	IGV (18% ST)	28,377.00
F	COSTO IMPLEMENTACIÓN (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19)	5,400.00
G	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA	191,427.00

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL HUALLA CENTRAL Y BAJO MAYO
CONTRATADO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				